

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

(指名)

1/2

年災		事項		契約	令和2年12月15日
工事番号	20-41311-0025	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）	着工	令和2年12月4日
入札執行年月日	令和2年11月19日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	001012	本庁		91.96%
路線・河川名	国道115号 外			予定価格	
工事箇所	伊達市霊山町下小国地内 外			17,128,100	
至					
工事概要	側溝工 L=200.8m				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100002050 (株)利根川組	(1) 15,620,000 (3)	(2) (4)	
100002051 大沼林産工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002059 佐藤建設(株)	伊達市 霊山町掛田字田沢71 (1) 14,320,000 (3)		(2) (4) 15,752,000
100002109 (有)大友組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002116 (株)近藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002128 (株)伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002172 (株)渡辺建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002777 佐藤建材工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002793 森藤建設工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020324 (有)村木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退

1/2

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（指名）

2/2

年災		事項		契約	令和2年12月15日
工事番号	20-41311-0025	工事名	生活基盤緊急改善工事（側溝）	着工	令和2年12月4日
入札執行年月日	令和2年11月19日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年3月31日
審議番号	公所	001012	本庁		
路線・河川名	国道115号 外			予定価格	
工事箇所	伊達市霊山町下小国地内 外				17,128,100
至					
工事概要	側溝工 L=200.8m				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100020433 （有）三宝工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100020532 （株）ODATE工業	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、国道115号伊達市霊山町下小国地内外における側溝工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、保原土木管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） <input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	