
様式３

契約

災害調査３００１工事 着工

01

揚津
自 喜多方市高郷町揚津地内
至

100002406

100002426

100002437

100002446

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

工事番号

入札執行年月日 発注種別

当初

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 会津農林事務所

平成30年6月7日

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

平成30年6月7日

平成30年8月31日

18-36240-0053

平成30年6月7日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

4,966,920

仮設水路工　一式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一般土木工事
完成

工　事　名

（１）

（３）

（２）

（４）
4,680,000

秋山ユアビス建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４）
4,750,000

（株）丸庄工務所

（１）

（３）

（２）

（４）
4,770,000

（株）東北入谷まちづくり建設

（１）

（３）

（２）

（４）
4,500,000

喜多方市　高郷町磐見字下三方甲１１１５

4,860,000
マルト建設（株）　喜多方営業
所

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）

（１）

（３）

（２）

（４）



様式３（裏面） 
 
 

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由 
 

 

農地地すべり区域である本地区においては、地下水を減少させることが喫緊の課題であり、本区域

中央部を走る沢から地下への浸透水を早急に減少させる必要がある。 

 また、地すべりに伴う亀裂の拡大により沢が閉塞する可能性があり、これにより区域内に湛水した

場合は地すべりを助長させる危険性が高まり、被害が拡大する恐れがあることから、梅雨入り前に１

日でも早く緊急に排水対策を講じる必要がある。 

 このため、競争入札による契約手続きを行った場合、時期を失い、契約の目的を達成することがで

きなくなり、県民生活に支障を来たす恐れがあることから、随意契約として実施した。 

 

《根拠法令》 

地方自治法施行令第 167 条の 2第 1項第 5号 

 

迅速かつ円滑な施工の確保を図る観点から、平成 29・30 年度工事等請負有資格者名簿の一般土木工

事登録者のうち、土地改良建設業協会の役員を努め、農村整備事業の豊富な経験と実績を有する３者

と、土地改良建設業協会員で本地区から至近距離にある喜多方市高郷町に所在する１者を選定。 

 

 

 

 

 

 

変更契約の内容 

 
 

変 更 契 約 年 月 日 年 月 日 

 

変更後の完成年月日 年 月 日 

 

変 更 後 の 契 約 金 額
 

 

変更契約をする理由 
 

 

□ 1 現場精査による数量増（減） 
 

□ 2 （ ）工事追加による増額 

□ 3 その他（ ）
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	様式3（裏面）

