

入札 (見積) 執行調書
 入札 (契約) 結果書

年災	23	事項			契約	24年3月30日
工事番号	11-01135-0032	工事名	舟場町分館内装改修電気設備工事		着工	24年3年30日
入札執行年月日	24.3.28	発注種別	電気設備工事	完成	24年7月27日	
審議番号	公所	本庁				
路線・河川名	舟場町分館		予定価格			
工事箇所	自	福島市舟場町地内	8,431,500			
至						
工事概要	: 屋内電灯設備撤去、電灯・動力幹線設備 昇降機設備設置 昇降機設備設置 テレビ共聴設備					

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)	最低制限価格未済
	入札額及び再入札額	福島市新浜町7-34		
10000101 大槻電設工業(株)	{1}	7,302,000	{2}	7,667,100
100002838 (株)須南電設	{3}	6,860,000	{2}	最低制限価格未済
100002159 広栄電設(株)	{1}	7,070,000	{2}	最低制限価格未済
100002814 六洋電気(株)	{3}	8,500,000	{2}	
100003079 (株)高電	{1}	9,100,000	{2}	
100003075 (株)佐藤電気商会	{3}	7,680,000	{2}	
100003312 東邦電設工業(株)	{1}	7,900,000	{2}	
100002136 高橋電気工業(株)	{1}	9,101,000	{2}	
100003147 (株)電工社	{3}	7,770,000	{2}	
	{1}		{2}	

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>1 随意契約とする理由</p> <p>本業務は、平成23年3月11日午後2時46分発生の東北地方太平洋沖地震により使用出来なくなった箇所の復旧に係るものである。地震後、使用不能であったが、平成24年8月より使用することとなったことに伴い、緊急の必要により競争入札に付することができないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、随意契約とした。</p> <p>2 見積りの相手方を選定した理由</p> <p>(1) 早急な実施が可能な者である必要があるため、県北管内に本社を置くこと。</p> <p>(2) 過去の業務実績が良好であり、期待する成果が達成できること。</p>

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増 (減) <input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ()			