

入札（見積り）執行調書
 入札（契約）結果書

年災	23	事項		契約	24年3月30日
工事番号	11-01135-0030	工事名	舟場町分館内装改修建築工事	着工	24年3月30日
入札執行年月日	24.3.28	発注種別	建築工事	完成	24年7月27日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名	舟場町分館		予定価格		
工事箇所	自	福島市舟場町地内	7,439,250		
	至				
工事概要	既存床壁の撤去後、復旧する。 既存建具等の論議				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002049 亀谷建設㈱	{1}	辞退 {2}	
100002068 ㈱古俣工務店	{1}	辞退 {2}	
100002096 松崎建設㈱	{1}	辞退 {2}	
100002037 ㈱本多工務所	{1}	辞退 {2}	
100003962 黒澤工務店	福島市八木田字中島 1 5 2 - 4		
	{3}	7,450,000 {2}	7,200,000
	{3}	7,000,000 {2}	7,350,000
100002099 ㈱酒井東栄コーポレーショ	{1}	辞退 {2}	
100002818 ㈱丸木屋工務店	{1}	辞退 {2}	
100002100 片寄建設㈱	{1}	8,333,000 {2}	辞退
	{3}	{2}	
	{1}	{2}	
	{3}	{2}	

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>1 随意契約とする理由</p> <p>本業務は、平成 23 年 3 月 11 日午後 2 時 46 分発生 of 東北地方太平洋沖地震により使用出来なくなった箇所の復旧に係るものである。地震後、使用不能であったが、平成 24 年 8 月より使用することとなったことに伴い、緊急の必要により競争入札に付することができないことから、地方自治法施行令第 167 条の 2 第 1 項第 5 号の規定により、随意契約とした。</p> <p>2 見積りの相手方を選定した理由</p> <p>(1) 早急な実施が可能な者である必要があるため、県北管内に本社を置くこと。</p> <p>(2) 過去の業務実績が良好であり、期待する成果が達成できること。</p>	
--	--

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増 (減) <input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ()	