

入札（見積）執行調書
 入札（契約）結果書

年災		事項		契約	24年 1月23日
工事番号	11-01270-0004	工事名	浦田管理職公舎解体工事	着工	24年 1月23日
入札執行年月日	24. 1. 19	発注種別	建築工事	完成	24年 3月22日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名	浦田管理職公舎			予定価格	3,380,000
工事箇所 自	いわき市好間町下好間字浦田地内				
至					
工事概要	浦田管理職公舎解体工事 公舎：木造平屋建て 延べ面積 79.24㎡ 外				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100000094 常磐開発(株)	(1) (3) 3,600,000	(2) (4)	
100002646 堀江工業(株)	(1) (3) 3,300,000	(2) (4)	
100002645 山木工業(株)	(1) (3) 辞退	(2) (4)	
100000093 (株)加地和組	(1) (3) 2,700,000	(2) (4) 失格	
100002669 (株)渡辺組	(1) (3) 3,600,000	(2) (4)	
100003521 (株)志賀工芸	(1) (3) 3,200,000	(2) (4)	
100002688 (株)福田組	(1) (3) 3,000,000	(2) (4)	3,150,000
100002678 (株)松永工務店	(1) (3) 辞退	(2) (4)	
100002653 (株)作山工務所	(1) (3) 2,400,000	(2) (4) 失格	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>1 随意契約とする理由</p> <p>本業務は、平成23年3月11日午後2時46分発生 of 東北地方太平洋沖地震により家屋に若干の傾斜が認められ、その後の耐震診断において要注意の判定がなされた浦田管理職公舎の解体工事であり、緊急の必要により競争入札に付することが出来ないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、随意契約とした。</p> <p>2 見積りの相手方を選定した理由</p> <p>工事等請負有資格業者名簿の中から、地理的条件及び過去の施工実績に基づき選定した。</p>
--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			