


入札（見積）執行調書 入札（契約）結果書

年災		事項		契約	22年3月26日
工事番号	09-01135-0023	工事名	西庁舎網戸取付工事	着工	22年3月26日
入札執行年月日	22.3.19	発注種別	建築工事	完成	22年7月13日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名	福島県庁舎			予定価格	28,770,000
工事箇所 自	福島市杉妻町2番16号				
至					
工事概要	網戸取付（室内）西庁舎3～12階 可動網戸（昇降ネット）800×1,800 617箇所 ブラインド取り外し、再取付 437箇所				

業者コード	落札者の住所		
業者名	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002055 石橋建設工業(株)	(1) (3) 23,100,000	(2) (4)	(最低制限価格未滿)
100002171 (株)亀岡工務店	(1) (3) 27,700,000	(2) (4)	
100003278 新広建設(株)	(1) (3) 27,500,000	(2) (4)	
100002796 (株)宍戸工務店	(1) (3) 27,100,000	(2) (4)	
100002065 (株)大木工務店	福島市南中央1丁目51-2		
	(1) (3) 26,980,000	(2) (4)	28,329,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由



変更契約の内容

変更契約年月日	平成 2 2 年	7 月	1 2 日
変更後の完成年月日	平成 2 2 年	7 月	1 3 日
変更後の契約金額	2 7 , 2 7 6 , 9 0 0 円		

変更契約をする理由

- 1 現場精査による数量増(減)
- 2 () 工事追加による増額
- 3 その他 ()