

入札（見積）執行調書 入札（契約）結果書

年災		事項		契約	22年6月1日
工事番号	10-01135-0003	工事名	喜多方合同庁舎雪冷房システム設置工事設計委託	着工	22年6月1日
入札執行年月日	22.5.27	発注種別	建築設計	完成	22年8月19日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名	喜多方合同庁舎			予定価格	3,509,100
工事箇所	自 喜多方市松山町鳥見山字下天神6番地の3				
	至				
工事概要	S造平屋建て220㎡ 冷房能力97,200kcal/h 太陽光設備出力5kW×1				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
300006267 株式会社山口設計	(1) (3)	3,150,000	(2) (4)
300006268 株式会社室井建築設計事務所	(1) (3)	3,600,000	(2) (4)
300006270 株式会社創ライフ研究室	(1) (3)	3,100,000	(2) (4) 3,255,000
300006271 株式会社吉田建築計画事務所	(1) (3)	3,250,000	(2) (4)
300006290 株式会社白井設計	(1) (3)	3,180,000	(2) (4)
300006291 株式会社荒川建築設計事務所	(1) (3)	3,170,000	(2) (4)
300006292 株式会社共同設計	(1) (3)	3,380,000	(2) (4)
300006293 株式会社佐藤建築設計事務所	(1) (3)	3,300,000	(2) (4)
300006300 株式会社和泉設計	(1) (3)	3,200,000	(2) (4)
	(1) (3)		(2) (4)

様式 3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--	--

変更契約の内容

変更契約年月日	平成 22 年 8 月 17 日
変更後の完成年月日	平成 22 年 9 月 9 日
変更後の契約金額	3,626,700 円
変更契約をする理由	
1 現場精査による数量増(減)	
2 () 工事追加による増額	
3 その他 ()	