

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災	事項	契約	22年7月6日
工事番号	10-01135-0005	工事名	県庁舎暖房用ボイラー取替工事
入札執行年月日	22.6.29	発注種別	暖房衛生設備工事
審議番号	公所	本庁	
路線・河川名	福島県庁舎		予定価格 20,554,800
工事箇所	自	福島市杉妻町2番16号	
至			
工事概要	暖房用ボイラー取替ル蒸気ボイラー取替 2台		

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額及び再入札額		
100002078 第一温調工業㈱	{1}	19,500,000	{2}
	{3}	福島市野田町5-5-6	
10000104 文化設備工業㈱	{1}	18,500,000	{2}
	{3}		19,425,000
100002069 高橋設備工業所	{1}	19,900,000	{2}
	{3}		
100002847 倉島設備㈱	{1}	18,600,000	{2}
	{3}		
100003966 ㈱光和设备工業所	{1}	19,544,000	{2}
	{3}		
100002279 ㈱大和田工務店	{1}	18,780,000	{2}
	{3}		
	{1}		{2}
	{3}		
	{1}		{2}
	{3}		
	{1}		{2}
	{3}		

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	平成22年	11月	17日
変更後の完成年月日	平成22年	11月	19日
変更後の契約金額	21,782,250円		
変更契約をする理由			
<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) <input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他 ( )			