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様式３
当初・変更 23年12月5日

工事執行機関 文書管財総室

入 札 （ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ） 結 果 書

年災 事項 契約 23年11月30日

工事番号 11-01135-0016 工事名 西庁舎エレベータ構内耐火被 着工 23年11年30日
覆材復旧工事

入札執行年月日 23.11.24 発注種別 建築工事 完成 24年3月15日

審議番号 公所 本庁

路線・河川名 福島県庁舎 予定価格

工事箇所 自 福島市杉妻町２－１６地内 8,610,000

至

工事概要 耐火被覆材脱落、破損部修復（１～８Ｆ２時間耐火） ８４箇所
耐火被覆材脱落、破損部修復（９～ＰＨ２Ｆ１時間耐火）４箇所
耐火被覆材浮き、剥離部修復（１～８Ｆ２時間耐火） ２４箇所
耐火被覆材浮き、剥離部修復（９～ＰＨ２Ｆ１時間耐火）８箇所

業者コード 落札者の住所

業 者 名 入札額及び再入札額 落札額（契約額）

100000088

菅野建設㈱ (1) 8,400,000 (2)
(3) (4)

100002156

㈱梅津工業 (1) 8,480,000 (2)
(3) (4)

100002068

㈱古俣工務店 (1) 8,350,000 (2)
(3) (4)

100002171

㈱亀岡工務店 (1) 辞退 (2)
(3) (4)

100002037

㈱本多工務所 (1) 8,130,000 (2)
(3) (4)

100003962

㈱黒澤工務店 (1) 辞退 (2)
(3) (4)

100003076

大宝建設㈱ (1) 辞退 (2)
(3) (4)

100003278 福島市腰浜町４－３０

新広建設㈱ (1) 7,980,000 (2)
(3) (4) 8,379,000

100002178

片寄建設 (1) 辞退 (2)
(3) (4)

(1) (2)
(3) (4)



- 1 -

様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

１ 随意契約とする理由

本業務は、平成２３年３月１１日午後２時４６分発生の東北地方太平洋沖地震により使用

出来なくなった箇所の復旧に係るものであり、緊急の必要により競争入札に付することが出

来ないことから、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号の規定により、随意契約と

した。

２ 見積りの相手方を選定した理由

⑴ 早急な実施が可能な必要なため、福島市であること。

⑵ 過去の業務実績が良好であり、期待する成果が達成できること。

変更契約の内容

変 更 契 約 年 月 日 年 月 日

変更後の完成年月日 年 月 日

変更後の契約金額

変更契約をする理由

□ 1 現場精査による数量増（減）

□ 2 （ ）工事追加による増額

□ 3 その他（ ）
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