

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	23年12月7日
工事番号	11-01135-0022	工事名	本庁舎等躯体クラック補修工事	着工	23年12月7日
入札執行年月日	23.11.30	発注種別	建築工事	完成	24年3月26日
審議番号	公所	本庁			
路線・河川名	福島県庁舎			予定価格	
工事箇所	自	福島市杉妻町地内		39,805,500	
	至				
工事概要	本庁舎、西庁舎クラック補修				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
10000100 佐藤工業(株)	(1) (3)	36,100,000	(2) (4)
100002043 (株)安藤組	(1) (3)	37,500,000	(2) (4)
100000117 (株)晃建設	(1) (3)	37,300,000	(2) (4)
100000088 菅野建設(株)	福島市新町6-33		
	(1) (3)	36,000,000	(2) (4) 37,800,000
100002047 (株)大丸工務店	(1) (3)	36,700,000	(2) (4)
100002156 (株)梅津工業	(1) (3)	37,150,000	(2) (4)
100002049 亀谷建設(株)	(1) (3)	辞退	(2) (4)
100002068 (株)古俣工務店	(1) (3)	36,900,000	(2) (4)
100002096 松崎建設(株)	(1) (3)	38,250,000	(2) (4)
	(1) (3)		(2) (4)

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>1 随意契約とする理由</p> <p>本業務は、平成23年3月11日午後2時46分発生の東北地方太平洋沖地震により使用出来なくなった箇所の復旧に係るものであり、緊急の必要により競争入札に付することが出来ないことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定により、随意契約とした。</p> <p>2 見積りの相手方を選定した理由</p> <p>(1) 早急な実施が可能な者である必要があるため、福島市内の本社を置くこと。</p> <p>(2) 過去の業務実績が良好であり、期待する成果が達成できること。</p>
--

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月日	年	月	日
変更後の契約金額			
変更契約をする理由			
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）			
<input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額			
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）			