

様式 3

24年 1月 16日

~~当初~~ 変更

入札執行機関 01260 相双地方振興局

入札（見積）執行調書入札等（契約）結果書

年災		事項		契約	平成24年 / 月 / 日
工事番号	11-01260-0007	工事名	南相馬合同庁舎災害復旧工事	着工	平成24年 / 月 / 日
入札執行年月日	24年 1月 13日	発注種別	03 建築工事	完成	平成24年 3月 23日
審議番号	公所 000000	本庁		発注標準等級	
路線・河川名	福島県南相馬合同庁舎			予定価格	
工事箇所 自	南相馬市原町区錦町地内			11,395,650	
至					
工事概要	1階機械室等復旧 4階会議室等復旧				

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額	落札額(契約額)	
100000095 庄司建設工業(株)	9	(1) 11,500,000 (3)	(2) (4)	
100000091 関場建設(株)	9	南相馬市 原町区錦町1-1 (1) 10,500,000 (3)	(2) (4)	11,025,000
100002564 東北建設(株)	9	(1) 11,500,000 (3)	(2) (4)	
100000121 (株)中里工務店	9	(1) 11,200,000 (3)	(2) (4)	
100002589 小野建設(株)	9	(1) 11,500,000 (3)	(2) (4)	
100002596 石川建設工業(株)	9	(1) 11,300,000 (3)	(2) (4)	
100002561 (株)泉田組	9	(1) 11,300,000 (3)	(2) (4)	
100002763 (株)紺野工務所	9	委任状の日付誤りのため無効 (1) ***** (3)		
100002603 草野建設(株)	9	辞退申し出あり (1) ***** (3)		
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 随意契約とする理由

平成23年3月11日発生の東日本大震災の被災に伴い、南相馬合同庁舎南庁舎（新館）については、暫定的な措置として上階部分に使用制限（4階フロア全面使用禁止、2～3階フロアの荷重調整）をかけることにより庁舎の使用を継続している。

しかし、4階会議室が使用できない等の使用制限に伴い、庁舎の運用に支障を来しており、庁舎全館の使用が可能となるよう震災前の強度を確保するための応急復旧対策を早急に行う必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、競争入札の方法によらず、複数業者による随意契約の方法により契約相手方を決定し、緊急に工事を行わせることとしたものである。

2 見積り相手方の選定理由

- (1) 平成23・24年度福島県工事等請負資格業者名簿において、発注種別「建築工事」に登録されており、かつ主たる建設業許可業種が「建築一式工事」である業者であること。
- (2) 条件付一般競争入札の基準に準じ、設計価格が1千万円以上の5千万円未満の建築工事に係る格付等級要件は、「A又はB」とする。
- (3) 早急な工事の実施及び県関係機関との十分な連絡調整が求められることから、相双管外に事務所を移している業者は選考しない。
- (4) 官公受注実績及び作業従事技術者が豊富であり、当該工事を円滑に実施できる履行能力を有する業者であること。
- (5) 見積書の提出を求める業者の数は、9者とする。

※指名競争入札における入札参加者数9者を基準としつつ、工事の設計金額及び工事内容から勘案。

以上の選考基準に基づき、有資格業者名簿（発注種別「建築工事」）上の総合点における上位9者を見積り合わせ参加業者として選定したものである。

変更契約の内容

変更契約年月日	平成24年3月 9日
変更後の完成年月日	平成24年3月23日
変更後の契約金額	11,209,800円
変更契約をする理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） <input checked="" type="checkbox"/> 2 内装工・電気設備工等の追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	