

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和7年1月9日
工事番号	24-11055-0015	工事名	ふくしま海洋科学館中央監視装置更新工事外設計委託	着工	令和7年1月14日
入札執行年月日	令和6年12月25日	発注種別	23 建築設計	完成	令和7年6月12日
審議番号	公所	本庁	217201		
路線・河川名	ふくしま海洋科学館			予定価格	4,131,600
工事箇所 自	いわき市小名浜字辰巳町地内			最低制限価格	3,203,310
至				調査基準価格	
工事概要	中央監視装置更新 モジュールチラー更新			(予定価格に占める法定福利費概算額)	-

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
300006079 (有) イズミ設計事務所	(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)	
300006088 (株) エム設備設計事務所	(1) 4,250,000 (3)	(2) (4)	
300006162 (有) 秀和建築設計事務所	(1) 3,950,000 (3)	(2) (4)	
300006339 (有) いわき設備設計事務所	(1) 3,700,000 (3)	(2) (4)	決定 4,070,000
300006342 (有) 嵐設計事務所	(1) 3,900,000 (3)	(2) (4)	
300021086 (株) 和田建築設計事務所	(1) 3,980,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

対象設計委託は、ふくしま海洋科学館の中央監視装置及びモジュールチラーの劣化に伴う更新工事に必要な実施設計を行うものである。

令和6年9月に指名競争入札を実施するも2者が辞退し、他業者は予定額超過となったため再度入札を実施した。しかし、再度入札も6者が辞退し、他業者は予定額超過となったため随意契約見積合わせへ移行したものの、全ての業者が辞退し、入札不調となった。

指名した業者へアンケート調査やヒアリングを実施したところ、技術者不足等により参加しなかったが、令和7年1月になれば6者は参加可能であることが判明したことから、設計額を見直し、見積書を徴収の上、随意契約を締結する。

(地方自治法施行令第167条の2第1項第8号「競争入札に付し入札者がいないとき、又は再度の入札に付し落札者がいないとき。」に該当)