

当初・変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 (指名)

年災		事項		契約	令和4年6月28日
工事番号	22-41311-0010	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和4年6月28日
入札執行年月日	令和4年6月23日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年1月17日
審議番号	公所	001001	本庁		99.88%
路線・河川名	広瀬川筋		予定価格	29,403,000	
工事箇所	自 伊達市梁川町大関字甲下川原地内外		最低制限価格	27,050,760	
	至		調査基準価格		
工事概要	復旧延長 L=220.0m 張ブロック工 A=103.3m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002050 (株)利根川組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002051 大沼林産工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002057 日進建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002059 佐藤建設(株)	(1) 27,300,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002109 (有)大友組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002116 (株)近藤組	伊達郡桑折町字陣屋40		
	(1) 26,800,000 (3)	(2) 26,700,000 (4)	29,370,000
100002122 渋谷建設(株)	(1) 27,500,000 (3)	(2) (4)	辞退
100002128 (株)伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002172 (株)渡辺建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002777 佐藤建材工業(株)	(1) 26,900,000 (3)	(2) 26,750,000 (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 (指名)

年災		事項		契約	令和4年6月28日
工事番号	22-41311-0010	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和4年6月28日
入札執行年月日	令和4年6月16日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和5年1月17日
審議番号	公所	001001	本庁		
路線・河川名	広瀬川筋		予定価格	29,403,000	
工事箇所 自	伊達市梁川町大関字甲下川原地内外		最低制限価格	27,050,760	
至			調査基準価格		
工事概要	復旧延長 L=220.0m 張ブロック工 A=103.3m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額（契約額）
100002793 森藤建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4) 辞退
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

当該箇所は、広瀬川筋において東日本台風の洪水により被災した堤防等の復旧工事であり、現地状況に配慮し速やかに実施する必要があることから、工事内容、工事規模、施工性、地域性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、保原土木事務所管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点を総合的に勘案して、11者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減）	
<input type="checkbox"/> 2 （ ）工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	