

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和6年9月26日
工事番号	24-41361-0060	工事名	山口土木事務所庁舎照明設備改修設計委託	着工	令和6年9月26日
入札執行年月日	令和6年8月29日	発注種別	23 建築設計	完成	令和7年1月23日
審議番号	公所	240043	本庁		
路線・河川名	山口土木事務所			予定価格	1,224,300
工事箇所 自	南会津郡南会津町山口地内			最低制限価格	969,430
至				調査基準価格	
工事概要	照明設備改修工事 実施設計 N=1式			(予定価格に占める法定福利費概算額)	-

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
300006079 (有) イズミ設計事務所	(1) 1,250,000 (3)	(2) (4)	辞退
300006099 (有) 桂建築設計事務所	(1) 1,250,000 (3)	(2) (4)	辞退
300006106 (有) 八島企画設計	(1) 1,400,000 (3)	(2) (4)	辞退
300006162 (有) 秀和建築設計事務所	(1) 1,250,000 (3)	(2) (4)	辞退
300006207 (株) アーク	(1) (3)	(2) (4)	辞退
300006267 (株) 山口設計	(1) 1,200,000 (3)	(2) (4)	辞退
300020855 創スペース(株)	(1) 1,200,000 (3) 1,120,000	(2) 1,125,000 (4)	
300021086 (株) 和田建築設計事務所	(1) 1,320,000 (3)	(2) (4)	辞退
300021276 (株) アイ・プランニング	郡山市 鳴神1-77-2 (1) 1,130,000 (3) 1,110,000	(2) 1,115,000 (4)	1,221,000
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

工事番号 24-41361-0060 については、8者の応札があり、令和6年8月29日入札を行ったが予定価格超過により不調となった。その後、再度入札を令和6年9月2日に実施し、2者から応札があったが、再度不調となり落札者がいなかった。

そのため、地方自治法施行令第167条の2第1項8号に基づいて随意契約を実施することとし、再度入札に参加した者の中から応札額が低い創スペース(株)、(株)アイ・プランニングを相手に見積徴取を行い、(株)アイ・プランニングが落札者となった。