様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等)

■工事

令和7年4月18日現在

担当事務所(課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~相馬港湾建設事務所~~	~~漁港(補助)工事(浚渫)~~	~~釣師浜漁港~~	~~相馬郡新地町谷地小屋地先~~	~~相馬郡新地町谷地小屋地先~~	~~条件付一般~~	~~08_しゅんせつ工事~~	~~令和7年3月~~	~~7ヶ月~~	~~浚渫工V=1,500m3~~	~~20百万円～30百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~相馬港湾建設事務所~~	~~漁港(補助)工事(浚渫)~~	~~松川浦漁港~~	~~相馬市磯部地先~~	~~相馬市磯部地先~~	~~条件付一般~~	~~08_しゅんせつ工事~~	~~令和7年4月~~	~~8ヶ月~~	~~浚渫工V=5,600m3~~	~~60百万円～80百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	令和7年度発注見通しに追加
~~相馬港湾建設事務所~~	~~漁港(補助)工事(浚渫)~~	~~真野川漁港~~	~~南相馬市鹿島区烏先地先~~	~~南相馬市鹿島区烏先地先~~	~~条件付一般~~	~~08_しゅんせつ工事~~	~~令和7年4月~~	~~8ヶ月~~	~~浚渫工V=5,000m3~~	~~70百万円～90百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済
~~相馬港湾建設事務所~~	~~漁港(補助)工事(防波堤)~~	~~松川浦漁港~~	~~相馬市尾浜地先~~	~~相馬市尾浜地先~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和7年3月~~	~~9ヶ月~~	~~消波工 ブロック据付 N=300個~~	~~100百万円～120百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	落札済
~~相馬港湾建設事務所~~	~~漁港(補助)工事(防波堤)~~	~~真野川漁港~~	~~南相馬市鹿島区烏先地先~~	~~南相馬市鹿島区烏先地先~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和7年4月~~	~~8ヶ月~~	~~消波工 ブロック製作据付 N=200個~~	~~50百万円～60百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	落札済

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等)

■測量等

令和7年4月18日現在

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考