様式1

令和7年度工事等発注見通し

■工事

令和7年4月18日現在

担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
~~相馬港湾建設事務所~~	~~港湾（交付）工事（防波堤）~~	~~相馬港~~	~~相馬市原釜地先~~	~~相馬市原釜地先~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和7年7月~~	~~9ヶ月~~	~~ケーソン据付　N=1函~~	~~250百万円～290百万円~~	~~簡易型~~	~~○~~	事業統合により取り消し
相馬港湾建設事務所	漁港（補助）工事（防波堤）	釣師浜漁港	相馬郡新地町谷地小屋地先	相馬郡新地町谷地小屋地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年7月	9ヶ月	消波工　撤去再設置N=200個、据付N=190個	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港（補助）工事（防波堤）	真野川漁港	南相馬市鹿島区烏先地先	南相馬市鹿島区烏先地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年7月	9ヶ月	消波工　据付N=140個、製作N=80個	50百万円～60百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港（補助）工事（排水）	松川浦漁港	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年7月	9ヶ月	排水工L=300m、舗装工A=2,300m2	50百万円～70百万円	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	公共災害復旧工事（岸壁）	相馬港	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年4月	10ヶ月	矢板補強工　L＝60m	200百万円～250百万円	復旧型	○	
相馬港湾建設事務所	公共災害復旧工事（岸壁）	相馬港	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年4月	10ヶ月	矢板補強工　L＝80m	250百万円～290百万円	復旧型	○	
相馬港湾建設事務所	公共災害復旧工事（岸壁）	相馬港	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年7月	9ヶ月	舗装工（Co）　A＝5000m2	150百万円～200百万円	復旧型	○	
相馬港湾建設事務所	災害復旧工事（野積場）	相馬港	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年7月	9ヶ月	舗装工（Co他）　A＝3000m2	60百万円～80百万円	復旧型	○	
相馬港湾建設事務所	災害復旧工事（野積場）	相馬港	相馬郡新地町今泉地内	相馬郡新地町今泉地内	条件付一般	02_舗装工事	令和7年7月	9ヶ月	舗装工（As）　A＝10000m2	80百万円～100百万円	復旧型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾維持管理（長寿）工事（灯浮標）	相馬港	相馬郡新地町駒ヶ嶺地先	相馬郡新地町駒ヶ嶺地先	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年7月	8ヶ月	灯浮標修繕工　N＝1式	30百万～40百万	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	港湾（交付）工事（橋梁補修）	相馬港	相馬市原釜地先	相馬市原釜地先	条件付一般	09_塗装工事	令和7年7月	8ヶ月	桟橋塗装補修工　N＝1式	10百万～20百万	特別簡易型	○	
相馬港湾建設事務所	漁港改良工事（付属施設）	請戸漁港外	双葉郡浪江町請戸地先外	双葉郡浪江町請戸地先外	条件付一般	01_一般土木工事	令和7年7月	8ヶ月	係船ブイ設置　N＝2個	10百万～20百万	地域密着型	○	
相馬港湾建設事務所	上屋管理運営工事（上屋修繕）	相馬港	相馬市原釜地内	相馬市原釜地内	条件付一般	03_建築工事	令和7年8月	5ケ月	上屋修繕工　N＝3棟	5百万円～15百万円	地域密着型	○	
~~相馬港湾建設事務所~~	~~漁港（補助）工事（浚渫）~~	~~富岡漁港~~	~~双葉郡富岡町仏浜地先~~	~~双葉郡富岡町仏浜地先~~	~~条件付一般~~	~~08_しゅんせつ工事~~	~~令和7年8月~~	~~6ヶ月~~	~~浚渫工V=2,000m3~~	~~20百万円～30百万円~~	~~特別簡易型~~	~~○~~	
相馬港湾建設事務所	漁港（補助）工事（浚渫）	松川浦漁港	相馬市磯部地先	相馬市磯部地先	条件付一般	08_しゅんせつ工事	令和7年7月	8ヶ月	浚渫工V=3,000m3	60百万円～80百万円	特別簡易型	○	追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
　また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。
　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載し、工期に該当日数を加算して表示する。

様式1

令和7年度工事等発注見通し

■測量等

令和7年4月18日現在

担当事務所（課）名	業務名称	路線・河川名	業務場所（自）	業務場所（至）	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相馬港湾建設事務所	土地利用計画策定業務委託（漁港調査）	釣師浜漁港外	相馬郡新地町谷地小屋地内	相馬郡新地町谷地小屋地内	指名	22_土木設計	令和7年6月	4か月	漁港施設用地利用計画変更協議資料作成　N＝1式	10百万円～16百万円		○	
相馬港湾建設事務所	測量業務委託（港湾調査）	相馬港	相馬市原釜大津地内	相馬市原釜大津地内	指名	19_地上測量	令和7年6月	4か月	基準点測量　N＝10点	3百万円～5百万円		○	
相馬港湾建設事務所	環境調査業務委託（港湾計画調査（補助））	相馬港	相馬市原釜大津地内	相馬市原釜大津地内	指名	21_調査	令和7年6月	9か月	港湾環境調査業務　N＝1式	20百万円～30百万円		○	
相馬港湾建設事務所	港湾計画策定業務委託（港湾計画調査（補助））	相馬港	相馬市原釜大津地内	相馬市原釜大津地内	指名	22_土木設計	令和7年7月	9か月	貨物需要予測調査　N＝1式	10百万円～20百万円		○	
相馬港湾建設事務所	測量業務委託（港湾維持・長寿）	相馬港	相馬郡新地町今泉地先	相馬郡新地町今泉地先	指名	19_地上測量	令和7年6月	8か月	深浅測量　A=3.80km2	10百万円～30百万円		○	
相馬港湾建設事務所	機能保全策定業務委託（漁港維持・長寿）	請戸漁港	双葉郡浪江町請戸地内	双葉郡浪江町請戸地内	指名	22_土木設計	令和7年7月	9か月	機能保全策定業務　N＝1式	40百万円～50百万円		○	
相馬港湾建設事務所	航空写真撮影業務委託（漁港調査）	松川浦漁港外	相馬市今泉地先	相馬市今泉地先	指名	20_航空測量	令和7年6月	8か月	航空撮影　N＝50カット	5百万円～10百万円		○	
相馬港湾建設事務所	避難路整備計画業務委託（港湾改良）	相馬港	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内	指名	22_土木設計	令和7年7月	9か月	避難路整備計画業務　N＝1式	10百万円～20百万円		○	
相馬港湾建設事務所	台帳整備業務委託（港湾調査）	相馬港	相馬市尾浜地内	相馬市尾浜地内	指名	22_土木設計	令和7年6月	6ヶ月	台帳整備N=1式	3百万円～10百万円		○	
相馬港湾建設	橋梁補修調査設計業務委託（港湾維持）	相馬港	相馬市原釜地先	相馬市原釜地先	指名	22_土木設計	令和7年6月	3ヶ月	橋梁補修調査設計N=1橋	3百万円～5百万円		○	追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
　　2「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、
　　プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　　を表す。
　　3「工期」の欄は、概ねの月数を記載する。