

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年 5月16日
工事番号	16-41310-0073	工事名	公共災害復旧工事 (河川)	着工	平成28年 7月 4日
入札執行年月日	平成28年5月10日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成28年12月 7日
審議番号	公所	000000	本庁	89.91%	
路線・河川名	松川筋			予定価格	
工事箇所	福島市丸子字新田 地内			15,014,160	
至					
工事概要	復旧延長 L=22.7m ブロック張工 A=191.6m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002045 小林土木 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002060 東信建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002093 (株) 日新土建	福島市 南沢又字前田 13-7		
	(1) 12,500,000 (3)	(2) (4)	13,500,000
100002101 (株) 斎藤建設工業所	(1) 13,000,000 (3)	(2) (4)	
100002102 多田建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002134 信陵建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002144 福新建設 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002820 和合建設工業 (株)	(1) 13,000,000 (3)	(2) (4)	
100003087 菅信建設 (株)	(1) 12,753,000 (3)	(2) (4)	
100003700 (株) 小野工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書：

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41310-0073
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 松川筋
- (4) 工事箇所 福島市丸子字新田地内

### 2 随意契約の理由

当該箇所は、平成27年9月9日～11日の台風18号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大や耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」