

当初 変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年 5月16日
工事番号	16-41310-0075	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	平成28年 8月12日
入札執行年月日	平成28年5月10日	発注種別	01 一般土木工事	完成	平成29年 3月28日
審議番号	公所	000011	本庁	98.78%	
路線・河川名	広瀬川 筋			予定価格	
工事箇所	自 伊達郡川俣町小島字犬石 地内外			47,885,040	
至					
工事概要	復旧延長 244.0ブロック張工 A=530.0m ² ブロック積工 A=448.6m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002045 小林土木（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 （株）古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002093 （株）日新土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002102 多田建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002115 香野建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002120 （株）丸立渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002132 高橋工業（株）	伊達郡川俣町大字小島字町畑17-1 (1) 43,800,000 (3)		(2) (4) 47,304,000
100002787 大佐藤建設（有）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002788 安齋土木（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003149 高橋建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41310-0075
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 広瀬川筋
- (4) 工事箇所 伊達郡川俣町小島字犬石地内 外

2 随意契約の理由

当該個所は、平成27年9月9日～11日の台風18号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し、不安定な状態にあり、崩落の拡大や耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」