

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札 (見積) 執行調書  
入札 (契約) 結果書

年災		事項		契約	平成28年7月4日
工事番号	16-41310-0161	工事名	復興公営住宅整備工事 (機械1・東段2)	着工	平成28年7月5日
入札執行年月日	平成28年6月21日	発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	平成29年1月30日
審議番号	公所	000058	本庁	99.49%	
路線・河川名	東段2			予定価格	
工事箇所	伊達郡桑折町字東段 地内			50,909,040	
至					
工事概要	機械設備工事 一式 木造住宅 2階建て 15棟 木造住宅 平屋建て 4棟				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額 (契約額)
	入札額及び再入札額		
10000104 文化設備工業 (株)	(1) 48,194,000 (3)	(2) (4)	
100002069 (株) 高橋設備工業所	(1) 47,800,000 (3)	(2) (4)	
100002078 第一温調工業 (株)	(1) 48,200,000 (3)	(2) (4)	
100002129 (株) エー水技研	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002175 (有) 武藤工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002181 オークラ工業 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002847 倉島設備 (株)	福島市 三河南町18-7 (1) 46,900,000 (3)	(2) (4)	50,652,000
100003325 日新配管工事 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003347 コボックス (株)	(1) 48,520,000 (3)	(2) (4)	
100003682 福島機工 (株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	平成28年7月4日
工事番号	16-41310-0161	工事名	復興公営住宅整備工事（機械1・東段2）	着工	平成28年7月5日
入札執行年月日	平成28年6月21日	発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	平成29年1月30日
審議番号	公所	000058	本庁	99.49%	
路線・河川名	東段2			予定価格	
工事箇所	伊達郡桑折町字東段 地内			50,909,040	
至					
工事概要	機械設備工事 一式 木造住宅 2階建て 15棟 木造住宅 平屋建て 4棟				

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100003966 (株)光和设备工業所	(1) 48,200,000	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)
	(1)	(2)
	(3)	(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 16-41310-0161
- (2) 工事名 復興公営住宅整備工事（機械1・東段2）
- (3) 路・河川名 東段2
- (4) 工事箇所 伊達郡桑折町字東段地内

### 2 随意契約の理由

本工事は、原子力災害により避難を余儀なくされている避難者の居住の安定を確保するため、町村の要請に応じ県営の復興公営住宅を整備するものであり、県民の安全・安心を守る上で緊急に実施する必要があることから、随意契約とするものである。

### 3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」