

当初・変更

工事執行機関 41311 保原土木事務所

入札(見積)執行調書
 入札(契約)結果書

年災	事項		契約	平成29年11月9日		
工事番号	17-41311-0034	工事名	測量設計業務委託(単災調査)	着工	平成29年11月9日	
入札執行年月日	平成29年11月8日	測量設計業務委託(単災調査)	発注種別	19 地上測量 22 土木設計	完成	平成30年3月30日
審議番号	公所	000000	本庁			98.36%
路線・河川名	広畑月館線 外					予定価格
工事箇所	伊達市霊山町石田字橋本地内 外					4,501,440
至						
工事概要	災害測量設計	L=0.58km	N=9.0箇所			

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額(契約額)		
	入札額及び再入札額				
300006056 東邦測地(有)	(1)	4,270,000	(2)	4,170,000	
	(3)		(4)		
300006063 (有) 佐藤測量設計事務所	(1)	4,260,000	(2)	4,140,000	
	(3)		(4)		
300006064 (有) 武藤測量事務所	(1)	4,300,000	(2)	4,150,000	
	(3)		(4)		
300006065 (株) 阿部測量設計事務所	(1)	4,280,000	(2)	4,170,000	
	(3)		(4)		
300006071 (有) 安藤測量設計事務所	(1)	4,300,000	(2)	4,180,000	
	(3)		(4)		
300006073 (有) 県北測量設計事務所	伊達市 保原町上保原字向台1-54				
	(1)	4,200,000	(2)	4,100,000	4,428,000
300006074 渡辺エンジニアリング(株)	(1)	4,250,000	(2)	4,150,000	
	(3)		(4)		
300006091 (有) 児玉測量事務所	(1)	4,500,000	(2)	4,180,000	
	(3)		(4)		
300006119 (有) 岡崎測量	(1)	4,300,000	(2)	4,150,000	
	(3)		(4)		
	(1)		(2)		
	(3)		(4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 17-41311-0034
(2) 工事名 測量設計業務委託(単災調査)
(3) 路・河川名 広畑月館線 外
(4) 工事箇所 伊達市霊山町石田字橋本地内 外

2 随意契約の理由

当該箇所は、台風21号による豪雨で被災したが、道路災害については、1日も早い交通機能の確保が求められている。また、河川災害については早急に耕地等への被害拡大防止を図る必要があり、これらの災害復旧工事に先立ち緊急に測量設計業務を行う必要がある。このことから随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」