

(当社)・変更

工事執行機関 41310 県北建設事務所
工事執行調書
入札(見積) 執行調書
入札(契約) 結果書

/6

年災	事項			契約	平成30年1月5日
工事番号	17-41310-0332	工事名	積算業務委託(道改・交安)	着工	平成30年1月5日
入札執行年月日	平成29年12月26日	発注種別	90 その他	完成	平成30年2月13日
審議番号	公所	000000	本庁		91.42%
路線・河川名	本宮常葉線			予定価格	
工事箇所	本宮市白岩字堤崎地内				756,000
工事概要	積算業務委託	N=1件			
業者コード	業者名	落札者の住所	所	落札額(契約額)	
900013050		福島市	中町7-17		
一般財団法人 ふくしま市町村支援機構	(1) (3)	640,000 (4)	(2)	691,200	
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			
	(1) (3)	(2) (4)			

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

〔随意契約理由書〕

17-0332

今回委託を行おうとする業務は、下記1の工事の積算である。

この業務について下記2により委託しようとするものであるが、当該契約に当たっては、下記3以下に記載の理由のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に定める「その性質又は目的が競争入札に適しないもの」に該当するとともに、県財務規則施行通達第269条関係1-(3)に定める「契約の内容又は性質上、二人以上の者から見積書を徵することが困難又は不適当であるとき」に該当することから、単独見積りによる随意契約によることとした。

記

1 工事概要

- (1) 工事番号 17-41310-0332
(2) 工事名 積算業務委託(道改・交安)
(3) 路・河川等名 本宮常葉線
(4) 工事箇所名 本宮市白岩字堤崎地内

2 委託を行おうとする理由

「うつくしま行財政改革大綱」に基づき、定員削減などの行財政改革を進めている中にあって、土木部の執行体制上、積算業務の一部を外部委託することが必要である。

3 隨意契約の理由

(1) 積算業務の性格

ア 積算を行うにあたっては、県が定める「標準積算基準」に依ることを基本としているが、必要に応じては国や公的機関が定める「積算基準」を参考とすることや、見積を収集し新たに基準を作成しなければならないことがあるなど、当該時点における積算基準に関する知識と情報を熟知していることが求められる。

イ 積算業務は、経験や現場状況に基づく工法の選定なども含めた総合技術であり、特に、特殊な工事の積算については高度な技術力、ノウハウの蓄積が必要である。ウ 発注者業務を代替・補完する業務であり、中立性及び正確性が求められる。

(2) 当該工事の特殊性

平成23年3月11日に発生した東日本大震災から全県を挙げて復旧・復興に取り組んでおり、県北建設事務所の現体制の中での、速やかな業務執行のために、当該積算業務を委託する必要がある。

4 単独見積りの理由及びその相手方

一般財団法人ふくしま市町村支援機構は、長年にわたり、県の業務を補完・代替する公的機関として積算業務に携わっており、当該業務を処理する知識や経験、技術を備えると認める県内唯一の機関である。