

当初・変更

工事執行機関 41371 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年9月19日
工事番号	19-41371-0054	工事名	公共災害復旧（再復）工事（道路）	着工	令和元年9月19日
入札執行年月日	令和元年9月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	落合浪江線			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字小丸字小丸5号地内外			77,734,800	
	至				
工事概要	復旧延長 L=351.4m W=2.9~5.5m舗装工			A=799.5m <sup>2</sup>	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002561 (株) 泉田組	双葉郡浪江町大字権現堂字上蔵役目17-1		
	(1) 69,500,000	(2)	
	(3)	(4)	76,450,000
100002580 東北工業建設(株)	(1) 70,800,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002584 田中建設(株)	(1) 70,600,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002586 横山建設(株)	(1) 69,900,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002587 丸川建設(株)	(1) 71,300,000	(2)	
	(3)	(4)	
100002631 双葉グリーン土木(株)	(1) 71,200,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003246 東北土木(株)	(1) 70,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003643 (有) 三瓶組	(1) 71,000,000	(2)	
	(3)	(4)	
100003652 (有) 河原組	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退
100003654 大和田建設(株)	(1)	(2)	
	(3)	(4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41371. 富岡土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年9月19日
工事番号	19-41371-0054	工事名	公共災害復旧（再復）工事（道路）	着工	令和元年9月19日
入札執行年月日	令和元年9月13日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	落合浪江線			予定価格	
工事箇所	自 双葉郡浪江町大字小丸字小丸5号地内外			77,734,800	
至					
工事概要	復旧延長		L=351.4m W=2.9~5.5m舗装工	A=799.5m <sup>2</sup>	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003659 (有) 松本石材建設	(1)	71,000,000	(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)
	(1)		(2)
	(3)		(4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回工事を行おうとする工事は、下記1の公共災害復旧（再復）工事（道路）である。  
この工事の契約にあたっては、下記2の記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約によることとしたい。

### 1 工事概要

- |           |   |
|-----------|---|
| (1) 工事名   | <u>公共災害復旧（再復）工事（道路）</u>   |
| (2) 路・河川名 | <u>落合浪江線</u>  |
| (3) 工事箇所名 | <u>双葉郡浪江町大字小丸字小丸5号地内 外</u>  |
| (4) 工事内容  | <u>復旧延長 L=351.4m W=2.9~5.5m<br/>舗装工A=799.5m<sup>2</sup> 落石防止工N=1式</u> |

### 2 随意契約の理由

当該業務は、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により被災した浪江町大字小丸地内外の落合・浪江線の復旧に向けた災害査定の採択を受けた箇所の災害復旧事業である。

当該箇所は現在まで被災により通行止めとなっているが、浪江町及び葛尾村の復興や帰還住民の暮らしを守るため、一刻も早い復旧・復興事業の実施が求められているため、緊急の必要により、手続き等に相当の期間を要する競争入札ではなく、随意契約とする。