

当初・変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和元年10月15日
工事番号	19-41322-0055	工事名	公共災害復旧工事（道路・応急）	着工	令和元年10月15日
入札執行年月日	令和元年10月15日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	母畑須賀川線			予定価格	
工事箇所	自 須賀川市和田地内				14,691,600
至					
工事概要	応急復旧延長 L = 124.0m 盛土工V = 320.3m <sup>3</sup> 舗装工 A = 901.1m <sup>2</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002213 新道建設（株）	須賀川市 森宿字海道西89		
	(1) 13,350,000	(2)	14,685,000
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回発注する工事は、下記1の公共災害復旧工事（道路・応急）である。

この工事の契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約にすることとしたい。

### 記

#### 1 工事概要

(1)工 事 名	<u>公共災害復旧工事（道路・応急） 19-41322-0055</u>
(2)路・河川等名	<u>母畑須賀川線</u>
(3)工 事 箇 所	<u>須賀川市和田地内</u>
(4)工 事 概 要	<u>応急復旧延長 L=124.0m</u> <u>盛土工 V=320.3m<sup>3</sup> 舗装工 A=901.1m<sup>2</sup></u>

#### 2 随意契約の理由

当該工事は、須賀川市和田地内の母畑須賀川線において、令和元年10月12日～13日に発生した台風19号により被災した道路を応急復旧するものである。

現場は、須賀川市中心部から川東地区を経て石川郡を結ぶ重要な道路であり、今後の豪雨・出水によりさらに被害が拡大する恐れがある。このため、一刻も早い復旧に向け、緊急に応急工事を実施し、民生の安定を確保する必要があることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき、本工事を随意契約としたい。

#### 3 随意契約の相手方及び理由

見積りの相手方を選定した理由は、災害時における応急対策業務の支援に関する協定第5条に基づき、甲乙協議の結果、新道建設株式会社としたものである。