

当初 変更

入札（契約）結果書（随契）

年災		事項		契約	令和元年12月26日
工事番号	19-41310-0433	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和元年12月26日
入札執行年月日	令和2年1月8日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁	99.53%	
路線・河川名	三百川筋				予定価格
工事箇所 自	伊達郡川俣町飯坂字松木内地内				50,165,500
至					
工事概要	復旧延長 L=106.8m 積ブロック（練） A=442.8m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002093 (株)日新土建	(1) 50,000,000 (3)	(2) (4)	
100002102 多田建設(株)	(1) 45,560,000 (3)	(2) (4)	
100002788 安齋土木(株)	福島市 仲間町9-23		
	(1) 45,500,000 (3)	(2) (4)	50,050,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

3

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 19-41310-0433
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 三百川筋
- (4) 工事箇所 伊達郡川俣町飯坂字松木内地内

2 随意契約の理由

当該個所は、令和元年10月12日～13日の台風19号に伴う豪雨により河川護岸が崩落し不安定な状態にあり、崩落の拡大により宅地及び耕地等への被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」