

当初・変更

工事執行機関 41390 相馬港湾建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和2年4月28日
工事番号	20-41390-0002	工事名	ふ頭埋立造成工事（置換工）	着工	令和2年4月28日
入札執行年月日	令和2年4月28日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和2年10月30日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	相馬港			予定価格	
工事箇所	相馬郡新地町今泉地内			64,189,400	
至					
工事概要	置換工 V=7119.2m3				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000091 関場建設（株）	(1) 58,000,000 (3)	(2) (4)	
100000095 庄司建設工業（株）	南相馬市 原町区青葉町1-1 (1) 57,500,000 (3)		(2) (4) 63,250,000
100000121 （株）中里工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002564 東北建設（株）	(1) 57,800,000 (3)	(2) (4)	
100002584 田中建設（株）	(1) 58,300,000 (3)	(2) (4)	
100002586 横山建設（株）	(1) 62,000,000 (3)	(2) (4)	
100002589 （株）小野中村	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002596 石川建設工業（株）	(1) 58,000,000 (3)	(2) (4)	
100002603 草野建設（株）	(1) 58,500,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

本箇所は、捨石傾斜堤護岸により整備した相馬港4号ふ頭埋立造成地であるが、令和元年10月12日に来襲した台風19号の高波浪及び降雨により多数の陥没が発生し、当該地に整備されたLNG基地の運営障害となるばかりか、パイプライン等の施設に危険な影響を及ぼすものとなっている。

このため当該工事では、異常気象に起因した今回の事象について、埋立地としての用途・目的に適応するための埋め戻し工事を緊急的に実施するものである。

このため、緊急性が高いことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき随意契約としたい。