

入札（見積）執行調書

入札（契約）結果書

（随契）

1/2

| | | | | | |
|---------|---|--------|--------------|----|-------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和2年8月24日 |
| 工事番号 | 20-41311-0050 | 工事名 | 公共災害復旧工事（河川） | 着工 | 令和2年12月14日 |
| 入札執行年月日 | 令和2年8月18日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 令和3年10月15日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | 99.38% |
| 路線・河川名 | 小国川筋 | | | | 予定価格 |
| 工事箇所 | 自 伊達市霊山町下小国字清水地内外 | | | | 194,793,500 |
| | 至 | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長 L=885.9m 張ブロック工 A=1844.6m ² | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額（契約額） |
|------------------------|------------------------|------------|----------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 100002050 (株)利根川組 | (1) 177,800,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002051 大沼林産工業(株) | (1) 184,740,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002077 (株)渡辺組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002085 霜山碎石工業(株) | (1) 178,000,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002102 多田建設(株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002109 (有)大友組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002116 (株)近藤組 | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002122 渋谷建設(株) | (1) (3) | (2) (4) | 辞退 |
| 100002128 (株)伊藤土木 | (1) 178,000,000 (3) | (2) (4) | |
| 100002172 (株)渡辺建設 | (1) 177,200,000 (3) | (2) (4) | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

6

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契） 2/2

| | | | | | |
|---------|---|--------|--------------|-------------|------------|
| 年災 | | 事項 | | 契約 | 令和2年8月24日 |
| 工事番号 | 20-41311-0050 | 工事名 | 公共災害復旧工事（河川） | 着工 | 令和2年12月14日 |
| 入札執行年月日 | 令和2年8月18日 | 発注種別 | 01 一般土木工事 | 完成 | 令和3年10月15日 |
| 審議番号 | 公所 | 000000 | 本庁 | | |
| 路線・河川名 | 小国川筋 | | | 予定価格 | |
| 工事箇所 自 | 伊達市霊山町下小国字清水地内外 | | | 194,793,500 | |
| 至 | | | | | |
| 工事概要 | 復旧延長 L=885.9m 張ブロック工 A=1844.6m ² | | | | |

| 業者コード 業者名 | 落札者の住所 | | 落札額（契約額） |
|------------------------|-----------------|-----|-------------|
| | 入札額及び再入札額 | | |
| 100002777 佐藤建材工業（株） | 伊達市 伏黒字西本場27-3 | | 193,600,000 |
| | (1) 176,000,000 | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| 100002793 森藤建設工業（株） | (1) | (2) | 辞退 |
| | (3) | (4) | |
| | | | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | | | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | | | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | | | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | | | |
| | (1) | (2) | |
| | (3) | (4) | |
| | | | |

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41311-0050
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 小国川筋
- (4) 工事箇所 伊達市霊山町下小国字清水地内外

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日から13日に至る台風第19号に伴う豪雨により河川護岸の崩壊が発生した。現場は不安定な状態にあり、被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号

「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」