
様式３

契約

公共災害復旧工事（建築） 着工

県北浄化センター
自 伊達郡国見町大字徳江地内
至

100000088

100000100

100000117

100002043

100002047

100002049

100002052

100002068

100002096

100002171

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）亀岡工務店

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
松崎建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）古俣工務店

（１）

（３）

（２）

（４）
63,000,000

伊達市　　保原町字東野崎１０６－５

69,300,000
（株）山﨑組

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
亀谷建設（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）大丸工務店

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）安藤組

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
（株）晃建設

（１）

（３）

（２）

（４）
98,800,000

佐藤工業（株）

（１）

（３）

（２）

（４） 辞退
菅野建設（株）

業 者 コ ー ド
業　　者　　名

落 　札 　者 　の 　住 　所
入　札　額　及　び　再　入　札　額 落札額（契約額）

令和2年10月28日

令和3年9月22日

20-41510-0021

令和2年10月19日

工 事 概 要

本庁公所審 議 番 号

路線・河川名
工事箇所

予 定 価 格

000000

76,175,000

災害復旧工事　建築復旧　Ｎ＝１式

完成

工　事　名工事番号

入札執行年月日 発注種別 03 建築工事

当初・変更

入 札（ 見 積 ）執 行 調 書
入 札 （ 契 約 ）結 果 書

年災 事項

工事執行機関 41510 県北流域下水道建設事務所

令和2年10月28日



様式３（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

１　工事概要

（１） 工事名

（２） 施行箇所

（３） 概要

２　随意契約（単独随契）の理由

３　単独見積の相手方

変更契約の内容

変更契約をする理由

□ 1　現場精査による数量増（減）

□ 2　（舗装）工事追加による増減

□ 3　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

変 更 後 の 完 成 年 月 日

変 更 後 の 契 約 金 額

公共災害復旧工事（建築）

変 更 契 約 年 月 日

伊達郡国見町大字徳江地内

災害復旧工事　建築復旧　Ｎ＝１式

　県北浄化センターが浸水により被災し機能不全の状態となったことから、緊急にその機能を回復
する措置を講じることが必要であるため。
　これは、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に定める「緊急の必要により競争入札に
付することができないとき」及び「公共工事に係る随意契約ガイドライン」２随意契約ガイドライ
ン（２）随意契約の要件（ア災害等緊急を要するもの）に該当するものである。


