

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

1/2

年災		事項		契約	令和2年11月2日
工事番号	20-41311-0053	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和3年2月9日
入札執行年月日	令和2年10月27日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年11月1日
審議番号	公所	000000	本庁		98.80%
路線・河川名	布川筋外			予定価格	
工事箇所	伊達市月館町布川字向田地内外				107,989,200
至					
工事概要	復旧延長 L=287.3m		護岸工	A=1558.0m ²	

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
10000100 佐藤工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002050 （株）利根川組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002051 大沼林産工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002077 （株）渡辺組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002085 霜山砕石工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002102 多田建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002109 （有）大友組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002128 （株）伊藤土木	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002172 （株）渡辺建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002777 佐藤建材工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

（随契）

2/2

年災		事項		契約	令和2年11月2日
工事番号	20-41311-0053	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和3年2月9日
入札執行年月日	令和2年10月27日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和3年11月1日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	布川筋外			予定価格	
工事箇所	伊達市月館町布川字向田地内外			107,989,200	
至					
工事概要	復旧延長 L=287.3m 護岸工 A=1558.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002793 森藤建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003334 広成建設（株）	福島市 宮代字宝田前2-11 (1) 97,000,000 (3)	(2) (4)	106,700,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 20-41311-0053
- (2) 工事名 公共災害復旧工事(河川)
- (3) 路・河川名 布川筋外
- (4) 工事箇所 伊達市月舘町布川字向田地内外

2 随意契約の理由

当該箇所は、令和元年10月12日から13日に至る台風第19号に伴う豪雨により河川護岸の崩壊が発生した。現場は不安定な状態にあり、被害の拡大防止を図るため緊急に工事を行う必要があることから、随意契約とするものである。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」