

当初

工事執行機関 41340 会津若松建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年4月1日
工事番号	20-41340-0423	工事名	道路改築事業CM業務委託（道整・再復）	着工	令和3年4月1日
入札執行年月日	令和3年3月24日	発注種別	22 土木設計	完成	令和4年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道401号 外			予定価格	
工事箇所 自	大沼郡会津美里町松坂地内 外				113,223,000
至					
工事概要	CM業務 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
300006718 (株) 福山コンサルタント 福島営業所	福島市 田沢字桜台16-5		
	(1) 102,900,000	(2)	113,190,000
(3)	(4)		
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

別紙「随意契約理由書」のとおり

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	円
変更契約をする理由	
<input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)	
<input type="checkbox"/> 2 () 工事追加による増額	
<input type="checkbox"/> 3 その他 ()	

単独随意契約理由書

本委託は、国道401号 博士峠工区外2工区における道路改築事業の施工にあたり、工事段階に係る調査設計及び施工管理等を通じ、事業監理の各種マネジメントを行うCM（コンストラクション・マネジメント）業務である。

本業務を実施するに当たっては、従来の発注者と工事請負者等の二者構成による事業執行方式に対して、建設事業の工事発注および施工管理の段階において発注者の補助、代行者となる企業体を加えたシステム（以下「CM業務」という。）が必要なため、福島県土木部CM業務公募型プロポーザル方式試行要領によりプロポーザルを実施して、当該業務に最も適した技術提案を行った下記の会社を選定した。

については、地方自治法施行令167条の2第1項第2号の規定（「性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」）及び福島県財務規則第269条関係1-(3)に基づき下記の会社と単独見積りによる随意契約を締結することとしたい。

記

委託名	道路改築事業CM業務委託（道整・再復）
会社名	株式会社 福山コンサルタント 福島営業所
	所長 佐々木 克彦
所在地	福島県福島市田沢字桜台16-5