

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年6月30日
工事番号	21-41360-0103	工事名	河川（交付）工事（護岸）	着工	令和3年6月30日
入札執行年月日	令和3年6月30日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	伊南川			予定価格	148,188,700
工事箇所 自	南会津郡只見町大字長浜地内			最低制限価格	132,936,210
至				調査基準価格	
工事概要	護岸工 L=160m 大型ブロック張工 A=2272.9m2				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) 134,500,000 (3)	(2) (4)	
100002497 吉野建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002505 五十嵐建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002506 永洸建設(株)	南会津郡只見町大字檜戸字二本柳1437-1		
	(1) 134,200,000 (3)	(2) (4)	147,620,000
100002510 (株)館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002513 山星建設(株)	(1) 135,500,000 (3)	(2) (4)	
100002516 東邦土建工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002523 (株)鈴木建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002532 (株)渡部工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初 変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年6月30日
工事番号	21-41360-0103	工事名	河川（交付）工事（護岸）	着工	令和3年6月30日
入札執行年月日	令和3年6月30日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月31日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	伊南川			予定価格	148,188,700
工事箇所 自	南会津郡只見町大字長浜地内			最低制限価格	132,936,210
至				調査基準価格	
工事概要	護岸工 L=160m 大型ブロック張工 A=2272.9m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002534 久米工業（株）	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100003550 （株）新井組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随 意 契 約 理 由 書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

1 工事概要

- (1) 工事番号 21-41360-0103
- (2) 工事名 河川（交付）工事（護岸）
- (3) 伊南川
- (4) 工事箇所 南会津郡只見町大字長浜地内

2 随意契約の理由

本箇所は、令和3年5月上旬の融雪及び降雨に伴う出水の影響により増水し、土羽護岸が洗堀被害を受けたものであり、背後地に要配慮者利用施設や耕作地があり非常に危険な状態となっているため、緊急に復旧する必要があることから、随意契約としたい。

3 随意契約の相手方

見積者は、維持管理業務の実績、地域性等を考慮して選定することとしたい。