

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書 （随意契約）

年災		事項		契約	令和3年7月30日
工事番号	21-41310-0046	工事名	公共災害復旧工事（河川）	着工	令和3年9月1日
入札執行年月日	令和3年7月20日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年3月10日
審議番号	公所	000000	本庁		99.60%
路線・河川名	安達太田川 筋			予定価格	26,836,700
工事箇所	自 二本松市戸沢字蛇石地内			最低制限価格	
	至			調査基準価格	
工事概要	復旧延長 L=192.5m 積ブロック工 A=122.7m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
100002114 (株) 本多建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002123 (株) 野地組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002130 (株) 斎藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002823 (株) 菅野土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003069 (株) 佐藤組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003143 (株) 尾形土建	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003277 (株) 本多組	二本松市 西勝田字七合畑35 (1) 24,300,000 (3)		(2) (4) 26,730,000
100003280 (有) 村松組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003315 (有) 川崎開発	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003703 (有) 丸中建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約理由書

1 工事概要

- (1) 工事番号 21-41310-0046
- (2) 工事名 公共災害復旧工事（河川）
- (3) 路・河川名 安達太田川・筋
- (4) 工事箇所 二本松市戸沢字蛇石地内

2 随意契約の理由

本工事は、令和3年3月23日の県北地方入札参加条件等審査委員会で承認され、令和3年3月26日に条件付き一般競争入札（復旧型）に付したが、令和3年5月13日までに応札者がなく不調となった。

その後、再度公告入札を行ったが、令和3年6月24日までに応札者がなく再度不調となった。

このため、聞き取りした結果、現在災害復旧工事が多く発注されており、工事への技術者の配置が困難であったが、1者より7月以降であれば技術者の確保が可能であるとの回答もあったため、見積もりを徴する相手を地域性と実績を考慮により選定し、見積もり合わせを実施したい。

3 地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第8号
「競争入札に付し、入札者がいないとき」