

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年7月20日
工事番号	21-41360-0047	工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	着工	令和3年10月4日
入札執行年月日	令和3年7月15日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和4年2月7日
審議番号	公所	210218	本庁		
路線・河川名	高俣田島線			予定価格	28,670,400
工事箇所 自	南会津郡南会津町長野地内			最低制限価格	25,875,850
至				調査基準価格	
工事概要	舗装補修工 (路上路盤再生工) L=265.0m W=7.0m A=1855.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002474 (株)南会西部建設コーポレーション 南会津本社	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002505 五十嵐建設(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002507 渡部土木工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002510 (株) 館岩工務所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002511 南総建(株)	南会津郡南会津町山口字堀田791 (1) 24,800,000 (3)		(2) (4) 27,280,000
100002515 三立土建(株)	(1) 26,000,000 (3)	(2) (4)	
100002516 東邦土建工業(株)	(1) 26,000,000 (3)	(2) (4)	
100002532 (株) 渡部工務所	(1) 25,000,000 (3)	(2) (4)	
100002536 (有) 佐藤建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002540 (株) 山田組	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 41360 南会津建設事務所

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和3年7月20日
工事番号	21-41360-0047	工事名	道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）	着工	令和3年10月4日
入札執行年月日	令和3年7月15日	発注種別	02 舗装工事	完成	令和4年2月7日
審議番号	公所	210218	本庁		
路線・河川名	高俣田島線			予定価格	28,670,400
工事箇所 自	南会津郡南会津町長野地内			最低制限価格	25,875,850
至				調査基準価格	
工事概要	舗装補修工 (路上路盤再生工) L=265.0m W=7.0m A=1855.0m ²				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003550 (株)新井組	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
100020555 (株)しもごう環境サービス	(1)	(2)	辞退
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	
	(1)	(2)	
	(3)	(4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

工事番号：21-41360-0047

当該箇所は、既設舗装のわだち掘れが著しいことから安全な通行に支障を来しており、既設のアスファルトを現位置で破碎し、セメント等の添加剤等と既設路盤材料を混合し、安定処理した路盤工を新たにつくった上で表層を舗設するものであり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、南会津町近傍にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案し、12者を選考した。