

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

(指名)

1/2

年災		事項		契約	令和3年10月15日
工事番号	21-41310-0234	工事名	県営住宅管理工事（量水器）	着工	令和3年10月15日
入札執行年月日	令和3年9月30日	発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	令和4年3月23日
審議番号	公所	001005	本庁		98.45%
路線・河川名	上並松団地外			予定価格	23,463,000
工事箇所	福島市南沢又字上並松 地内外			最低制限価格	21,585,960
				調査基準価格	
工事概要	上並松団地外 量水器改修		N=133台	集中検針盤改修 N=7面	

業者コード 業者名	落札者の住所		落札額（契約額）
	入札額及び再入札額		
10000104 文化設備工業（株）	(1) 21,610,000 (3)	(2) (4)	
100002046 安斎設備工業（株）	(1) 22,960,000 (3)	(2) (4)	
100002069 (株)高橋設備工業所	(1) 21,500,000 (3)	(2) (4)	
100002078 第一温調工業（株）	(1) 21,400,000 (3)	(2) (4)	
100002158 齋藤電建工業（株）	(1) 21,310,000 (3)	(2) (4)	
100002775 オオナミ（株）	(1) 21,400,000 (3)	(2) (4)	
100002838 (株)須南電設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002847 倉島設備（株）	福島市 三河南町18-7 (1) 21,000,000 (3)	(2) (4)	23,100,000
100003132 (株)吉田設備	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003347 コボックス（株）	(1) 22,200,000 (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

(指名)

2/2

年災		事項		契約	令和3年10月15日
工事番号	21-41310-0234	工事名	県営住宅管理工事（量水器）	着工	令和3年10月15日
入札執行年月日	令和3年9月30日	発注種別	05 暖冷房衛生設備工事	完成	令和4年3月23日
審議番号	公所	001005	本庁		
路線・河川名	上並松団地外			予定価格	23,463,000
工事箇所	福島市南沢又字上並松 地内外			最低制限価格	21,585,960
				調査基準価格	
工事概要	上並松団地外	量水器改修	N=133台	集中検針盤改修	N=7面

業者コード 業者名	落札者の住所	
	入札額及び再入札額	落札額(契約額)
100003966 (株)光和设备工業所	(1) 21,430,000 (3)	(2) (4)
100020899 (株)東洋住宅設備	(1) (3)	(2) (4) 辞退
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)
	(1) (3)	(2) (4)

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

指名選考した理由

234

当該箇所は、上並松団地外、福島市南沢又字上並松地内外における量水器の改修工事であり、工事内容、工事規模、施工性を踏まえた上で、適切な品質確保を図る観点から、県北建設事務所管内にある企業のうち、工事等請負有資格業者名簿の総合点及び同種・類似工事の実績、技術者数に対する手持ち工事量を総合的に勘案して、12者を選考した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由  <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減)  <input type="checkbox"/> 2 ( ) 工事追加による増額  <input type="checkbox"/> 3 その他 ( )	