

当初・変更

工事執行機関 県北農林事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年4月11日
工事番号	22-36210-0003	工事名	治山施設（県営）0401工事	着工	令和4年4月11日
入札執行年月日	令和4年4月7日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和4年12月16日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	栗生山			予定価格	63,793,400
工事箇所	自 伊達市梁川町舟生字栗生山地内			最低制限価格	57,367,970
	至			調査基準価格	
工事概要	谷止工（コンクリート） N=2.0基 V=600.5m <sup>3</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100002050 (株)利根川組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002051 大沼林産工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002068 (株)古俣工務店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002086 (株)尾形建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002109 (有)大友組	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002144 福新建設(株)	福島市 飯坂町湯野字穴原27-2 (1) 56,000,000 (3)		(2) (4) 61,600,000
100002167 富久泉工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002172 (株)渡辺建設	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002402 (株)環境建設 福島支店	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100002777 佐藤建材工業(株)	(1) (3)	(2) (4)	辞退

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

当初・変更

工事執行機関 県北農林事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和 年 月 日
工事番号	22-36210-0003	工事名	治山施設（県営）0401工事	着工	令和 年 月 日
入札執行年月日	令和4年4月7日	発注種別	01 一般土木工事	完成	令和 年 月 日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	栗生山		予定価格	63,793,400	
工事箇所 自	伊達市梁川町舟生字栗生山内地内		最低制限価格	57,367,970	
至			調査基準価格		
工事概要	谷止工（コンクリート） N=2.0基 V=600.5m <sup>3</sup>				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100003077 根本建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003700 （株）小野工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3（裏面）

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>・ 随意契約とする理由</p> <p>本工事は、令和3年11月12日に条件付一般競争入札（特別簡易型）の公告に付したが、令和3年12月1日の入札参加受付終了日に入札参加者がなく不調となった。</p> <p>不調となった原因を探るため、当事務所発注の森林土木工事の施工実績のある業者に聞き取り調査を実施したところ、ほとんどの業者から災害復旧工事等の受注により、当該工事への技術者及び作業員の配置が困難であるとの回答であった。</p> <p>以上のことから、改めて公告入札を行っても応札者数が極端に少ないと見込まれることから、随意契約をもって速やかに落札者を決定し工事着手を図りたい。</p> <p>見積りの相手方を選定した理由</p> <p>有資格者名簿の一般土木工事に登録されている者から地域性及び実績により12者を選定した。</p>
---

変更契約の内容

変更契約年月日	年	月	日
変更後の完成年月	年	月	日
変更後の契約金額	円		
変更契約をする理由			
1 現場精査による数量増（減）			
2 （ ）工事追加による増額			
3 その他（ ）			