

当初・変更

工事執行機関

11025

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年7月6日
工事番号	22-11025-0001	工事名	Jヴィレッジ全天候型練習場照明修繕工事	着工	令和4年7月6日
入札執行年月日	令和4年7月5日	発注種別	04 電気設備工事	完成	令和4年7月29日
審議番号	公所	本庁	000000		
路線・河川名	Jヴィレッジ全天候型練習場		予定価格	7,513,000	
工事箇所 自	双葉郡檜葉町大字山田岡字美シ森地内		最低制限価格	6,911,960	
至			調査基準価格		
工事概要	令和4年3月16日に発生した地震により、天井照明12基に生じた照射方向のズレを修繕する。				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額(契約額)
100003220 (株)青田電気商会	(1) 6,830,000 (3)	(2) (4)	
100003232 恒栄総合設備(株)	(1) 7,900,000 (3)	(2) (4)	
100002702 (株)鈴木電機吾一商会	福島県いわき市内郷綴町川原田165		7,040,000
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

<p>1 随意契約の理由 Jヴィレッジ全天候型練習場は、令和4年3月16日に発生した地震の影響により、天井照明126基のうち、12基に照射方向のズレが生じた。ピッチへの照射に著しい濃淡が生じており、主に夜間帯の利用に支障が生じている。（照射ムラが発生していることについて、利用者の同意を得た上で施設の提供を継続している状況。） 当該施設は、県有施設として広く安定的なサービスを提供する必要がある。また、繁忙期である夏休み期間には県内外の団体から既に多くの予約を受け付けており、且つこの期間は合宿等の利用に伴い年間でも照明利用が多い時期に当たる。この時期以降に修繕を先延ばしにしてしまうとより多くの利用者にも不具合な環境での利用を強いることとなるため、速やかな修繕が必要である。 また、当該施設は、なでしこジャパンやJリーグ、ラグビートップリーグをはじめとしたトップアスリートの練習でも使用される施設であり、利用者からは高度な練習環境を求められているとともに、当該施設の利用料金収入の多くを占める。ゆえに、修繕が遅れ、不具合のある状態での施設提供が継続した場合、トップアスリートの利用離れ、これに伴う多額の利用料金収入機会の喪失が生じる。また影響力の大きいトップアスリートの利用停止の動きは、一般の利用者離れや「復興のシンボル」としてのJヴィレッジ全体の評価の低下を招きかねない。 加えて、当該施設は、檜葉町の指定避難所であり、大雨が起こりうる夏季の前に補修を終え、本来の設備環境へ復旧させることが必要である。 以上のことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に基づき、競争入札に付すことが適当でないから、随意契約（見積合わせ）により、契約相手方を選定する。</p> <p>2 見積りの相手方を選定した理由 短期の作業日程による施工が求められる本件において、過去にJヴィレッジ関連施設の修繕業務等を履行した実績があり、現場を熟知した迅速な履行が期待できる3社を見積を依頼する相手方として選定し、見積書の提出を依頼した。 提出のあった見積書を比較した結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもった見積をした者として、(株)鈴木電機吾一商會を契約相手方として選定した。</p>
--

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由 <input type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増（減） <input type="checkbox"/> 2 （ ） 工事追加による増額 <input type="checkbox"/> 3 その他（ ）	