

当初・変更

工事執行機関 41361 山口土木事務所

入札（見積）執行調書  
入札（契約）結果書

年災		事項		契約	令和4年9月9日
工事番号	22-41361-0069	工事名	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁撤去）	着工	令和4年9月9日
入札執行年月日	令和4年9月8日	発注種別	06 鋼橋上部工事	完成	令和5年2月17日
審議番号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	国道252号		予定価格	25,164,700	
工事箇所 自	南会津郡只見町大字田子倉地内		最低制限価格	22,946,770	
至	出逢橋		調査基準価格		
工事概要	橋梁撤去工 N=1式				

業者コード 業者名	落札者の住所		
	入札額及び再入札額		落札額（契約額）
100000099 東開工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100000102 矢田工業（株）	郡山市 西田町鬼生田字阿広木1 (1) 22,870,000 (3)		(2) (4) 25,157,000
100000153 藤田建設工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003324 寿建設（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003340 協三工業（株）	(1) (3)	(2) (4)	辞退
100003700 （株）小野工業所	(1) (3)	(2) (4)	辞退
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。  
 ※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

## 随意契約理由書

今回発注を行うとする下記1の工事について、当該契約に当たっては、下記2以下に記載のとおり、地方自治法施行令167条の2第1項第5号に定める「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」に該当することから、随意契約としたい。

### 1 工事概要

- (1) 工事番号 22-41361-0069
- (2) 工事名 道路橋りょう維持(維補)工事(橋梁撤去)
- (3) 路・河川名 国道252号
- (4) 工事箇所 南会津郡只見町大字田子倉地内 出逢橋

### 2 随意契約の理由

本箇所は、令和4年3月に雪崩による橋梁上部工の損傷が判明した出逢橋である。7月10日に片側交互通行により交通を解放したところであるが、損傷を受けた橋桁が健全な橋桁に影響を及ぼす恐れがあることから、早急に損傷を受けた橋桁を撤去する必要があるため、随意契約としたい。

### 3 随意契約の相手方

見積者は、実績、地域性等を考慮して選定することとしたい。