

令和6年度工事等発注見通し

様式1

■工事

令和6年3月21日現在

NO.1

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                   | 路線・河川名  | 工事場所<br>(自)     | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期     | 工期   | 概要                      | 概算金額              | 総合<br>評価  | 電子<br>入札 | 備考 |
|---------------|------------------------|---------|-----------------|-------------|------------|--------|----------------|------|-------------------------|-------------------|-----------|----------|----|
| 県中農林事務所       | 農地中間管理機構関連<br>0601工事   | 飯豊上     | 田村郡小野町<br>大字飯豊  |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 5月             | 8ヶ月  | 区画整理工A=4ha              | 50百万円<br>～100百万円  | 特別簡<br>易型 | ○        | 変更 |
| 県中農林事務所       | 農地中間管理機構関連<br>0602工事   | 飯豊上     | 田村郡小野町<br>大字飯豊  |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 8月             | 8ヶ月  | 区画整理工A=2ha              | 50百万円<br>～100百万円  | 特別簡<br>易型 | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 防災ダム<br>0601工事         | 龍生      | 岩瀬郡天栄村<br>大字牧之内 |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 7月<br>(フレックス)  | 8ヶ月  | 排砂工一式<br>(V=4,000m3)    | 50百万円<br>～80百万円   | 特別簡<br>易型 | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 防災ダム<br>0602工事         | 龍生      | 岩瀬郡天栄村<br>大字牧之内 |             | 条件付一般      | 機械設備工事 | 8月<br>(フレックス)  | 7ヶ月  | ゲート設備更新工一式              | 30百万円<br>～50百万円   | 特別簡<br>易型 | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 特定農業用管水路<br>0601工事     | 母畑      | 石川郡玉川村<br>大字南須釜 |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 8月<br>(フレックス)  | 7ヶ月  | 管水路工L=300m              | 30百万円<br>～50百万円   | 特別簡<br>易型 | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0601工事     | 山口      | 田村市都路町<br>古道    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 10月            | 18ヶ月 | 暗渠排水工A=30ha<br>補完工一式    | 100百万円<br>～200百万円 | 簡易型       | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0601工事     | 地見城     | 田村市都路町<br>古道    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月<br>(準備期間確保) | 6ヶ月  | 補完工一式                   | 10百万円<br>～30百万円   |           | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0601工事     | 上岩井沢    | 田村市都路町<br>岩井沢   |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 10月            | 18ヶ月 | 暗渠排水工A=30ha<br>補完工一式    | 100百万円<br>～200百万円 | 簡易型       | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0601工事     | 西向      | 田村市常葉町<br>西向    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月<br>(準備期間確保) | 6ヶ月  | 補完工一式                   | 10百万円<br>～30百万円   |           | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0601工事     | 北移      | 田村市船引町<br>北移    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月<br>(準備期間確保) | 6ヶ月  | 補完工一式                   | 10百万円<br>～30百万円   |           | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備 中山間<br>0601工事 | 永谷      | 田村市船引町<br>永谷    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月<br>(準備期間確保) | 6ヶ月  | 補完工一式                   | 5百万円<br>～10百万円    |           | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備 中山間<br>0601工事 | 古道      | 田村市都路町<br>古道    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月             | 19ヶ月 | 区画整理工A=10ha             | 200百万円<br>～300百万円 | 簡易型       | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | ため池整備<br>0601工事        | 枇杷沢池(下) | 郡山市田村町<br>山中    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 10月            | 6ヶ月  | ため池附帯工一式                | 50百万円<br>～80百万円   | 特別簡<br>易型 | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | ため池整備<br>0601工事        | 川屋池     | 須賀川市雨田          |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 11月            | 5ヶ月  | ため池附帯工一式                | 10百万円<br>～30百万円   | 地域密<br>着型 | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 基幹ストックマネジメント<br>0601工事 | 新安積(三期) | 須賀川市守屋          |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 8月<br>(フレックス)  | 7ヶ月  | 管水路工L=500m<br>水路工L=400m | 100百万円<br>～200百万円 | 簡易型       | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0601工事    | 浮金第二    | 田村郡小野町<br>大字浮金  |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 5月             | 10ヶ月 | 区画整理工A=3ha              | 100百万円<br>～150百万円 | 簡易型       | ○        |    |
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0602工事    | 浮金第二    | 田村郡小野町<br>大字浮金  |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 7月             | 9ヶ月  | 区画整理工A=3ha              | 100百万円<br>～150百万円 | 簡易型       | ○        | 追加 |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV)又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1

■工事

令和6年3月21日現在

NO.2

| 担当事務所<br>(課)名 | 工事名称                    | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自)      | 工事場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 工事種別   | 入札予定<br>時期    | 工期   | 概 要                                    | 概算金額              | 総合<br>評価  | 電子<br>入札 | 備考 |
|---------------|-------------------------|--------|------------------|-------------|------------|--------|---------------|------|--|-------------------|-----------|----------|----|
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0601工事     | 森宿     | 須賀川市森宿           |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 9月<br>(フレックス) | 6ヶ月  | 補完工一式                                  | 5百万円<br>~10百万円    |           | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0601工事     | 沢井     | 石川郡石川町<br>大字沢井   |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 8月            | 6ヶ月  | 補完工一式                                  | 10百万円<br>~30百万円   |           | ○        |    |
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0601工事     | 三穂田北部  | 郡山市三穂田町<br>八幡    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 5月            | 10ヶ月 | 区画整理工A=10ha                            | 100百万円<br>~150百万円 | 簡易型       | ○        |    |
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0601工事     | 三穂田中部  | 郡山市三穂田町<br>八幡    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 7月            | 9ヶ月  | 区画整理工A=10ha                            | 100百万円<br>~200百万円 | 簡易型       | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0601工事     | 高久田    | 岩瀬郡鏡石町<br>東鹿島    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 5月            | 10ヶ月 | 区画整理工A=5ha                             | 100百万円<br>~150百万円 | 簡易型       | ○        |    |
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0602工事     | 高久田    | 岩瀬郡鏡石町<br>東鹿島    |             | 条件付一般      | 一般土木工事 | 7月            | 9ヶ月  | 区画整理工A=7ha                             | 100百万円<br>~200百万円 | 簡易型       | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 県管理施設維持管理<br>0601工事     | 県中農林   | 田村市船引町<br>南移     |             | 指名(守り手)    | 一般土木工事 | 8月<br>(フレックス) | 5ヶ月  | 管理道路補修工一式                              | 3百万円<br>~8百万円     |           | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 国造維持管理適正化<br>0601工事     | 母畑     | 石川郡玉川村<br>大字吉神戸  |             | 条件付一般      | 機械設備工事 | 5月            | 10ヶ月 | 揚水機更新工一式                               | 10百万円<br>~30百万円   |           | ○        | 変更 |
| 県中農林事務所       | 国造維持管理適正化<br>0602工事     | 母畑     | 石川郡玉川村<br>大字吉神戸  |             | 条件付一般      | 機械設備工事 | 6月            | 10ヶ月 | 揚水機更新工一式                               | 50百万円<br>~80百万円   | 特別簡<br>易型 | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 国造維持管理適正化<br>0601工事     | 郡山東部   | 郡山市田村町<br>金沢     |             | 条件付一般      | 機械設備工事 | 6月            | 10ヶ月 | 揚水機更新工一式                               | 10百万円<br>~30百万円   |           | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 治山施設(県営)<br>0601工事      | 水沼     | 石川郡古殿町<br>大字松川   |             | 条件付一般      | 法面処理工事 | 6月            | 6ヶ月  | 山腹工A=0.03ha<br>(ロープネット工A=548㎡)         | 30百万円<br>~50百万円   | 特別簡<br>易型 | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 治山施設(県営)<br>0601工事      | 赤木     | 田村郡小野町<br>大字上羽出庭 |             | 条件付一般      | 法面処理工事 | 8月            | 6ヶ月  | 山腹工A=0.07ha<br>(現場吹付法枠工A=735㎡他)        | 10百万円<br>~30百万円   | 特別簡<br>易型 | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 治山施設(県営)<br>0601工事      | 穴尾     | 郡山市湖南町<br>福良     |             | 条件付一般      | 法面処理工事 | 6月            | 3ヶ月  | 山腹工A=0.01ha<br>(現場吹付法枠工A=37㎡他)         | 4百万円<br>~7百万円     |           | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 林業専用道(県営)(復興)<br>0601工事 | 水ノ木羽山  | 田村市滝根町<br>神俣     |             | 条件付一般      | 舗装工事   | 6月            | 5ヶ月  | 舗装工W=3.5m、L=160m<br>(コンクリート路面工A=371㎡他) | 10百万円<br>~30百万円   | 地域密<br>着型 | ○        | 追加 |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV)又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1

■測量等

令和6年3月21日現在

NO.1

| 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                     | 路線・河川名  | 業務場所<br>(自)     | 業務場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務種別         | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                             | 概算金額            | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考 |
|---------------|--------------------------|---------|-----------------|-------------|------------|--------------|------------|------|--------------------------------|-----------------|----------|----------|----|
| 県中農林事務所       | 特定農業用管水路<br>0601業務設計     | 母畑      | 石川郡玉川村<br>大字南須釜 |             | 指名         | 土木設計<br>地上測量 | 7月         | 7ヶ月  | パイプライン実施設計<br>一式 用地測量一式        | 10百万円<br>～50百万円 |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0601業務設計     | 山口      | 田村市都路町<br>古道    |             | 随意契約       | 土木設計         | 6月         | 6ヶ月  | 計画変更資料作成一式                     | 2百万円<br>～4百万円   |          |          | 追加 |
| 県中農林事務所       | 農林水産<br>0601業務設計         | 県中      | 田村市都路町<br>古道外   |             | 指名         | 土木設計         | 4月         | 9ヶ月  | 暗渠排水設計 A=74ha<br>ほ場整備補完工図面作成一式 | 10百万円<br>～30百万円 |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0602業務設計     | 地見城     | 田村市都路町<br>古道    |             | 随意契約       | 土木設計         | 6月         | 6ヶ月  | 計画変更資料作成一式                     | 2百万円<br>～4百万円   |          |          | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0601業務設計     | 上岩井沢    | 田村市都路町<br>岩井沢   |             | 指名         | 土木設計<br>地上測量 | 4月         | 6ヶ月  | 調整池実施設計 N=1箇所<br>用地測量一式        | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0604業務設計     | 上岩井沢    | 田村市都路町<br>岩井沢   |             | 随意契約       | 土木設計         | 10月        | 5ヶ月  | 計画変更資料作成一式                     | 2百万円<br>～4百万円   |          |          | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0601業務設計     | 西向      | 田村市常葉町<br>西向    |             | 随意契約       | 土木設計         | 4月         | 5ヶ月  | 計画変更資料作成一式                     | 2百万円<br>～4百万円   |          |          | 追加 |
| 県中農林事務所       | ため池整備<br>0601業務設計        | 大久保池    | 郡山市荒井           |             | 指名         | 土木設計<br>地上測量 | 10月        | 6ヶ月  | ため池実施設計一式<br>路線測量一式            | 10百万円<br>～50百万円 |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | ため池整備<br>0602業務調査        | 大久保池    | 郡山市荒井           |             | 指名         | 調査           | 10月        | 6ヶ月  | 地質調査一式                         | 10百万円<br>～50百万円 |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | ため池整備<br>0603業務調査        | 大久保池    | 郡山市荒井           |             | 指名         | 調査           | 11月        | 5ヶ月  | 建物調査一式                         | 30百万円<br>～80百万円 |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | ため池整備<br>0601業務測量        | 川屋池     | 須賀川市雨田          |             | 条件付一般      | 地上測量         | 8月         | 6ヶ月  | 用地測量一式                         | 2百万円<br>～4百万円   |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 基幹ストックマネジメント<br>0601業務設計 | 新安積(三期) | 須賀川市<br>仁井田外    |             | 指名         | 土木設計<br>地上測量 | 7月         | 7ヶ月  | 用水路実施設計一式<br>路線及び用地測量一式        | 10百万円<br>～50百万円 |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0601業務調査    | 三穂田北部   | 郡山市三穂田町<br>八幡   |             | 指名         | 調査           | 8月         | 3ヶ月  | 建物調査一式                         | 2百万円<br>～5百万円   |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0602業務設計    | 高久田     | 岩瀬郡鏡石町<br>南高久田外 |             | 随意契約       | 土木設計         | 8月         | 6ヶ月  | 計画変更資料作成一式                     | 2百万円<br>～5百万円   |          |          |    |
| 県中農林事務所       | 経営体育成基盤整備<br>0603業務設計    | 高久田     | 岩瀬郡鏡石町<br>南高久田外 |             | 指名         | 土木設計         | 6月         | 8ヶ月  | 排水路実施設計一式                      | 10百万円<br>～20百万円 |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備 中山間<br>0602業務設計 | 永谷      | 田村市船引町<br>永谷    |             | 随意契約       | 土木設計         | 6月         | 3ヶ月  | 計画変更資料作成一式                     | 2百万円<br>～4百万円   |          |          | 追加 |
| 県中農林事務所       | 復興基盤総合整備 中山間<br>0603業務設計 | 古道      | 田村市都路町<br>古道    |             | 随意契約       | 土木設計         | 11月        | 3ヶ月  | 計画変更資料作成一式                     | 2百万円<br>～4百万円   |          |          | 追加 |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV)又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

様式1

■測量等

令和6年3月21日現在

NO.2

| 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                 | 路線・河川名 | 業務場所<br>(自)    | 業務場所<br>(至) | 入札契約<br>方式 | 業務種別         | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概 要                       | 概算金額            | 総合<br>評価 | 電子<br>入札 | 備考 |
|---------------|----------------------|--------|----------------|-------------|------------|--------------|------------|------|---------------------------|-----------------|----------|----------|----|
| 県中農林事務所       | 農業用ため池評価<br>0601業務設計 | 県中     | 田村市外           |             | 指名         | 調査<br>土木設計   | 5月         | 8ヶ月  | ため池耐震性調査<br>N=15箇所        | 50百万円<br>~80百万円 |          | ○        | 変更 |
| 県中農林事務所       | 農村環境実施計画<br>0601業務設計 | 北原     | 郡山市喜久田町<br>堀之内 |             | 随意契約       | 土木設計         | 6月         | 10ヶ月 | 事業計画策定一式                  | 10百万円<br>~30百万円 |          |          | 追加 |
| 県中農林事務所       | 農村環境実施計画<br>0602業務測量 | 北原     | 郡山市喜久田町<br>堀之内 |             | 指名         | 航空測量         | 6月         | 10ヶ月 | 地形図作成一式                   | 5百万円<br>~15百万円  |          | ○        | 追加 |
| 県中農林事務所       | 農村環境実施計画<br>0601業務設計 | 久来石下   | 岩瀬郡鏡石町<br>桜岡   |             | 随意契約       | 土木設計         | 5月         | 11ヶ月 | 事業計画策定一式                  | 10百万円<br>~20百万円 |          |          | 追加 |
| 県中農林事務所       | 治山施設(県営)<br>0601業務設計 | 町畑     | 田村市船引町<br>南移   |             | 指名         | 土木設計<br>地上測量 | 5月         | 4ヶ月  | 測量設計業務一式<br>(山腹工A=0.19ha) | 5百万円<br>~10百万円  |          | ○        | 追加 |

注) 1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名：指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、随意契約：プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV)又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 工期の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。