

当初・変更

入札執行機関 41312 二本松土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26年 4月24日
工事番号	14-41312-0003	工事名	公共災害復旧工事 (道路)	着工	26年 4月24日
入札執行年月日	26年 4月 18日	発注種別	01 一般土木工事	完成	26年 11月 6日
審議番号	公所 000163	本庁		発注標準等級	
路線・河川名	国道459号 外			予定価格	
工事箇所	二本松市西新殿字 安ノ沢地内 外				31,276,800
至					
工事概要	復旧延長 L=175.90m 法枠工 A=200.4m ²				98.41%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所		
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)
100002123 (株)野地組	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002055 石橋建設工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002125 川名建設工業 (株)	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002114 (株)本多建設	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002823 (株)菅野土建	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100003315 (有)川崎開発	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100003277 (株)本多組	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
100002130 (株)斎藤建設	9	二本松市 太田字案内62-1		
		(1) 29,800,000 (3) 29,000,000	(2) 29,500,000 (4) 28,500,000	30,780,000
100003703 (有)丸中建設	9	(1) ***** (3)	(2) (4)	
		(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

		担当課名	企画調査・管理・保原・ <u>二本松</u> ・道路・河砂・建築
工事番号	14-41312-0003	工事名	公共災害復旧工事（道路）
発注種別	一般土木		工期
路線・河川名	国道459号外		197日間
工事箇所	二本松市西新殿字安ノ沢地内外		
工事概要	5工区復旧延長 L=175.9m 現場吹付法砕工A=200.4m ² 、積ブロック工A=193.1m ²		

随意契約とする具体的な理由

平成25年8月5日～6日の豪雨により護岸及び道路法面が被災したため、その災害復旧工事を実施するものである。

現在、河川護岸、道路路肩が崩落し、不安定な状況にあるため、一刻も早く復旧し、崩落の拡大や耕地への被害の拡大防止、安全な交通の確保を図っていく必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令等の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」