## 令和6年度工事等発注見通し

■工事

令和6年4月18日現在 事務所 工事場所 工事場所 入札契約 入札予定 工事名称 路線·河川名 工事種別 工期 概要 概算金額 総合評価 電子入札 備考 (課)名 (自) (至) 方式 南会津農林 農地中間管理機構関連 南会津郡只見町大字只 南会津郡只見町大字只 只見地区 0 条件付一般 一般土木 7月~8月 8ヶ月 用水機場整備工 一式 30百万円~50百万円 特別簡易型 事務所 0602工事 見地内 見地内 南会津農林 農地中間管理機構関連 南会津郡只見町大字梁 南会津郡只見町大字梁 梁取地区 条件付一般 特別簡易型 0 一般土木 7月 貯水槽工 N=1基 40百万円~60百万円 修正 事務所 取地内 0602工事 取地内 農地中間管理機構関連 南会津郡只見町大字梁 南会津農林 南会津郡只見町大字梁 梁取地区 条件付一般 一般土木 9月 区画整理工 A=7.0ha 60百万円~90百万円 特別簡易型 0 事務所 0603工事 取地内 取地内 南会津農林 農地中間管理機構関連 南会津郡南会津町川島 南会津郡南会津町川島 荒海地区 条件付一般 一般土木 9月 6ヶ月 区画整理工 A=4.0ha 30百万円~50百万円 特別簡易型 0 事務所 0601工事 地内 地内 農地中間管理機構関連 南会津農林 南会津郡南会津町鴇巣 南会津郡南会津町鴇巣 鴇巣地区 条件付一般 一般土木 区画整理工 A=1.0ha 価格競争 0 9月 6ヶ月 15百万円~30百万円 事務所 0601工事 中山間地域(一般) 南会津郡下郷町字安張 南会津農林 南会津郡下郷町字安張 上下水道工 営農飲雑用水施設管路工 下郷地区 条件付一般 7月~8月 5ヶ月 30百万円~50百万円 特別簡易型 0 事務所 0602工事 南会津農林 中山間地域(一般) 南会津郡下郷町大字落 南会津郡下郷町大字落 下郷地区 条件付一般 一般土木 7月~8月 水路工 L=111m 特別簡易型 0 7ヶ月 30百万円~50百万円 0603工事 合地内 南会津郡南会津町藤生 南会津農林 林業専用道 南会津郡南会津町藤生 小塩麻布線 条件付一般 一般土木 5月~6月 10ヶ月 130百万円~150百万円 簡易型 0 事務所 (県営・復興)0601工事 地内 地内 L=1,240.0m W=3.0(4.0)m 南会津農林 林業専用道 南会津郡南会津町藤生 南会津郡南会津町藤生 法面保護工 小塩麻布線 条件付一般 特別簡易型 0 一般土木 7月~9月 7ヶ月 20百万円~30百万円 (県営・復興)0602工事 事務所 A=3.000m2 地内 南会津農林 林業専用道 南会津郡下郷町大字戸 南会津郡下郷町大字戸 道路工 柳島線 条件付一般 一般土木 5月~6月 7ヶ月 50百万円~60百万円 特別簡易型 0 事務所 (県営・復興)0601工事 赤地内 L=660m W=3.0(3.6)m 赤地内 山のみち地域づくり交付 南会津郡南会津町針生 南会津郡南会津町針生 南会津農林 道路工 田島·舘岩 I 線 条件付一般 0 一般土木 5月~6月 10ヶ月 40百万円~50百万円 特別簡易型 L=500m W=4.0(5.0)m 事務所 地内 0601工事 山腹工 南会津郡南会津町針生 南会津郡南会津町針生 南会津農林 復旧治山0601工事 向山地区 条件付一般 一般土木 5月~7月 10ヶ月 A=0.50ha 110百万円~120百万円 簡易型 0 修正 字沖地内 字沖地内 事務所 仮設工 一式 治山ダムエ(コンクリート) 南会津農林 事務所 南会津郡只見町大字熊 南会津郡只見町大字熊 復旧治山0601工事 宮ノ上山地区 条件付一般 一般土木 5月~6月 30百万円~40百万円 特別簡易型 0 7ヶ月 倉字宮ノ上山地内 倉字宮ノ上山地内 N=1基(V=263.4m3)

## 令和6年度工事等発注見通し

■工事											令和6年4月18日現在		
事務所 (課)名	工事名称	路線•河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津農林 事務所	復旧治山0601工事	背戸沢地区	南会津郡南会津町塩ノ 原字背戸沢地内	南会津郡南会津町塩ノ 原字背戸沢地内	条件付一般	一般土木	5月~7月	10ヶ月	治山ダムエ(コンクリート) N=1基(V=850.0m3)	90百万円~100百万円	特別簡易型	0	修正
南会津農林 事務所	治山施設(県営)0601工 事	岩下数間沢地区		南会津郡南会津町岩下 数間沢地内	条件付一般	一般土木	5月~6月	8ヶ月	治山ダムエ(コンクリート) N=1基(V=149.1m3)	35百万円~45百万円	特別簡易型	0	修正
南会津農林 事務所	治山施設(県営)0601工 事	森木沢地区		南会津郡下郷町大字新 開字森木沢地内	条件付一般	一般土木	5月~6月	8ヶ月	流路工 L=44m	30百万円~40百万円	特別簡易型	0	修正
南会津農林 事務所	治山施設(県営)0601工 事			南会津郡下郷町大字音 金字三倉山地内	条件付一般	一般土木	9月~10月	6ヶ月	治山ダムエ(コンクリート) N=1基(V=366.6m3)	40百万円~50百万円	特別簡易型	0	
南会津農林 事務所	治山施設(県営)0601工 事	向山地区		南会津郡只見町石伏字 向山地内	条件付一般	一般土木	9月~10月	6ヶ月	流路工 L=34m	35百万円~45百万円	特別簡易型	0	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、 プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契・公募型随契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約を表す。
また、混合入札に該当する場合は、(混合入札に図)又は(混合入札((複異)以)とは、(復入人)、(変別の人)、(変別

## 令和6年度工事等発注見通し

■測量笙

■測重	州里寺										令和6年4月18日現在		
事務所 (課)名	工事名称	路線·河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式	工事種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
南会津農林事務所	農地中間管理機構関連 0602業務調査	荒海地区	南会津郡南会津町川島地内	南会津郡南会津町川島地内	指名	調査	6月	7ヶ月	建物事前調査 N=6棟	7百万円~10百万円	-	0	
南会津農林 事務所	農地中間管理機構関連 0602業務調査	梁取地区	南会津郡只見町大字梁 取地内	南会津郡只見町大字梁 取地内	指名	調査	5月	7ヶ月	揚水調査 N=3箇所	10百万円~15百万円	-	0	
	農地中間管理機構関連 0604業務設計	梁取地区	南会津郡只見町大字梁 取地内	南会津郡只見町大字梁 取地内	指名	土木設計	6月~7月	9ヶ月	パイプライン実施設計 L=4.7km	10百万円~30百万円	-	0	
南会津農林 事務所	農地中間管理機構関連 0605業務調査	梁取地区	南会津郡只見町大字梁 取地内	南会津郡只見町大字梁 取地内	指名	調査	7月~8月	4ヶ月	地質調査 N=3箇所	3百万円~7百万円	-	0	
南会津農林 事務所	中山間地域(一般) 0601業務設計	下郷地区		南会津郡下郷町大字湯 野上地内	指名	土木設計	7月~8月	5ヶ月	水路工測量設計 L=100m	4百万円~7百万円	ı	0	
南会津農林 事務所	農村環境実施計画 0601業務設計	大松川地区		南会津郡下郷町大字湯 野上地内	随意契約	土木設計	7月~8月	8ヶ月	事業計画書作成 一式	5百万円~9百万円	ı		
南会津農林 事務所	中山間地域(一般) 0601業務設計	叶津·八木沢地区	南会津郡只見町大字叶 津地内外	南会津郡只見町大字叶 津地内外	随意契約	土木設計	7月~8月	8ヶ月	事業計画書作成 一式	15百万円~20百万円	ı		
南会津農林 事務所	山のみち地域づくり交付 金 0601業務	田島·舘岩 I 線		南会津郡南会津町針生 地内	指名	調査	4月~5月	6ヶ月	猛禽類生息調査 一式	4百万円~6百万円	-	0	
南会津農林 事務所	治山施設(県営)0601業 務	三倉山地区	南会津郡下郷町大字音 金字三倉山地内	南会津郡下郷町大字音 金字三倉山地内	指名	地上測量 土木設計	4月~5月	5ヶ月	測量設計業務 一式 谷止工 N=1基 仮設道 L=90m	4百万円~6百万円		0	
南会津農林 事務所	治山施設(県営)0601業 務	向山地区	南会津郡只見町石伏字 向山地内	南会津郡只見町石伏字向山地内	指名	地上測量 土木設計	4月~5月	5ヶ月	測量設計業務 一式 流路工 L=34m 仮設道 L=300m	4百万円~6百万円	-	0	

<sup>|</sup> 注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。 2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。