



■測量等

令和6年4月15日現在

| 担当事務所<br>(課)名 | 業務名称                    | 路線・河川名  | 業務場所       | 入札契約<br>方式 | 業務種別               | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要                              | 概算金額            | 総合評価 | 電子入札 | 備考   |
|---------------|-------------------------|---------|------------|------------|--------------------|------------|------|---------------------------------|-----------------|------|------|------|
| 県北農林事務所       | 農業用ため池評価0502<br>業務調査    | 県北地区    | 伊達市        | 指名         | 21_調査<br>23_土木設計   | 3月         | 8ヶ月  | ため池劣化状況調査-N=18箇所                | 9百万円～<br>12百万円  |      | ⊖    | 開札済み |
| 県北農林事務所       | 防災ダム0601業務測量            | 岳地区     | 二本松市岳温泉地内  | 条件付一般      | 19_地上測量            | 6月～7月      | 4ヶ月  | 用地測量 A=1.0ha                    | 1百万円～<br>2百万円   |      | ○    |      |
| 県北農林事務所       | 復興基盤総合整備<br>0601業務設計    | 山木屋地区   | 川俣町山木屋地内   | 指名         | 19_地上測量<br>22_土木設計 | 6月～7月      | 8ヶ月  | 水路測量設計 L=2,800m<br>用地測量 A=2.0ha | 20百万円～<br>40百万円 |      | ○    |      |
| 県北農林事務所       | 湛水防除0601業務設計            | 赤川原地区   | 桑折町赤川原地内   | 指名         | 22_土木設計            | 6月～7月      | 8ヶ月  | 排水機場実施設計 N=1箇所                  | 20百万円～<br>40百万円 |      | ○    |      |
| 県北農林事務所       | 防災ダム0601業務設計            | 大笹生3期地区 | 福島市大笹生地内   | 指名         | 22_土木設計            | 8月～9月      | 7ヶ月  | 農道橋補修工実施設計 N=2箇所                | 3百万円～<br>6百万円   |      | ○    |      |
| 県北農林事務所       | ため池等整備<br>0601業務設計      | 高谷沼地区   | 福島市山口地内    | 指名         | 19_地上測量<br>22_土木設計 | 7月～8月      | 8ヶ月  | ため池改修実施設計・路線測量                  | 3百万円～<br>5百万円   |      | ○    |      |
| 県北農林事務所       | ため池等放射性物質対策0<br>601業務測量 | 県北地区    | 二本松市岳温泉地内外 | 条件付一般      | 19_地上測量            | 6月～7月      | 8ヶ月  | ダム貯水池内放射性物質基礎調<br>査(堆砂測量)N=3箇所  | 4百万円～<br>6百万円   |      | ○    |      |
| 県北農林事務所       | 農村環境実施計画<br>0601業務設計    | 山ノ入地区   | 二本松市洪川地内外  | 指名         | 22_土木設計            | 5月～6月      | 8ヶ月  | 事業計画書作成 一式                      | 5百万円～<br>10百万円  |      | ○    |      |
| 県北農林事務所       | 林業専用道(県営)<br>0601業務測量   | 上古屋線    | 福島市町庭坂地内   | 指名         | 19_地上測量            | 6月～7月      | 6か月  | 分筆登記にかかる測量 一式                   | 3百万円～<br>5百万円   |      | ○    |      |
| 県北農林事務所       | 県単治山調査<br>0601業務調査      | 佐原地区    | 福島市佐原地内    | 指名         | 21_調査              | 3月         | 8か月  | 地すべり水位観測調査一式<br>総合解析一式          | 4百万円～<br>6百万円   |      | ⊖    | 開札済み |
| 県北農林事務所       | 治山施設(県営)<br>0601業務設計    | 山神坂地区   | 伊達郡川俣町飯坂地内 | 指名         | 19_地上測量<br>22_土木設計 | 4月         | 6か月  | 谷止工-N=1.0基田腹工-A=0.08ha          | 6百万円～<br>10百万円  |      | ⊖    | 開札済み |

注)1 上記内容は公表時の予定であり、公表後に変更・追加・中止することがありますのでご了承ください。

2 「入札契約方式」欄の表示は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名:指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式

による随意契約、随意契約:プロポーザル方式による随意契約以外の随意契約を表しています。

3 下線部(アンダーライン)は、前回公表時から変更・追加等になった箇所を示しています。

4 前回公表時から取消すもの・落札候補者まで決まったものは見消し線を表示し、次回公表時に削除します。