
様式第３号（第８条関係） 

 

条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書 

 

                               令和６年７月５日 

福島県いわき建設事務所長 

工事（委託業務）番号 ２４－４１３８３－００２５ 

工 事 （ 委 託 業 務 ） 名 ダム維持管理工事（堆砂除去） 

質  問  事  項 

 

１．設計には計上されておりませんが、貯水池内の立木伐採の取り扱いについては変更協議

の対象となりますか。 

２．下層路盤（車道・路肩部）施工第 0-0016 号表の歩掛条件で全仕上り厚が 20mm になってお

ります。全仕上り厚は 200mm の間違いではないでしょうか。 

３．交通誘導員は接道部 1名配置（昼間）となっておりますが、土砂運搬に伴って上三坂小野

線からストックヤードへの市道部に誘導員の配置が必要かと思いますが、配置人数増につ

いて変更協議の対象となりますか。 

４．関連工事との調整により工期内の完成が困難となった場合、工期延長は可能でしょうか。 

 

回  答  事  項 

１．福島県工事請負契約約款第 18 条及び 19 条に基づき協議の対象とします。 

２．下層路盤（車道・路肩部）施工第 0-0016（新：0-0015）号表の歩掛条件の全仕上り厚とし

ては、正しくは「A=200 全仕上り厚（mm）」となります。 

合わせて下層路盤（車道・路肩部）施工第 0-0016（新：0-0015）号表の歩掛条件の砕石仕

様についても正しくは「D=2 再生クラッシャラン RC-40」となります。 

また排水構造物工（自由勾配側溝）（材別）施工第 0-0004 号表の条件についても正しく

は「D=1 基礎砕石を使用する（又は再利用撤去作業）」となります。 

本工事費内訳表を修正いたしましたので、閲覧図書「kinnuki2.pdf」、「sonota2.xlsx」

を御確認ください。 

なお、設計書の修正箇所については、別紙正誤表を御確認願います。 

３．福島県工事請負契約約款第 18 条及び 19 条に基づき協議の対象とします。 

４．福島県工事請負契約約款第 22 条に基づき協議の対象とします。 


