様式1

令和6年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

■工事

令和6年7月19日現在

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概　要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	いわき建設	生活基盤緊急改善工事（舗装）	国道399号	いわき市平田町地内外	いわき市平田町地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和6年9月	4ヶ月	舗装補修工・路面標示工 1式	3百万円 ～5百万円	特別簡易	○	
2	いわき建設	地域づくり交流促進（元気）工事（舗装）	湯の岳別所線	いわき市常磐藤原町湯ノ岳地内	いわき市常磐藤原町湯ノ岳地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	7ヶ月　（フレックス）	排水工L=296.5m 法面工A=113.7m2	20百万円 ～30百万円	地域密着	○	
3	~~いわき建設~~	~~河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）~~	~~湯長谷川筋~~	~~いわき市常磐下湯長谷町三丁目地内外~~	~~いわき市常磐下湯長谷町三丁目地内外~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和6年6月~~	~~8ヶ月　（フレックス）~~	~~堤防舗装工 L=700m~~	~~50百万円 ～70百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	取消
4	いわき建設	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	滑津川筋	いわき市平下高久字滝前地内外	いわき市平下高久字滝前地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和6年8月	7ヶ月　（フレックス）	堤防舗装工 L=1300m	50百万円 ～70百万円	特別簡易	○	
5	いわき建設	河川海岸維持管理工事（河道掘削）	仁井田川筋 外	いわき市四倉町薬王寺字下川原地内外	いわき市四倉町薬王寺字下川原地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	7ヶ月　（フレックス）	河道掘削工 L=500.0m、V=3,000.0m3	30百万円 ～50百万円	特別簡易	○	変更
6	~~いわき建設~~	~~道路橋りょう維持（維補）工事（防草）~~	~~いわき上三坂小野線外~~	~~いわき市葉山二丁目地内外~~	~~いわき市葉山二丁目地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年7月~~	~~7ヶ月　（フレックス）~~	~~防草コンクリート工 A=1,500m2~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
7	いわき建設	道路橋りょう維持（災防）工事（擁壁）	小野四倉線	いわき市小川町上小川字高崎地内	いわき市小川町上小川字高崎地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	7ヶ月　（フレックス）	擁壁工 L=10.0m、H=3.0m	10百万円 ～30百万円	地域密着	○	
8	いわき建設	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）	いわき上三坂小野線	いわき市小名浜島字西屋地内（西屋橋側道橋）	いわき市小名浜島字西屋地内（西屋橋側道橋）	条件付一般	09_塗装工事	令和6年8月	7ヶ月　（フレックス）	橋梁補修N=1橋	10百万円 ～30百万円	特別簡易	○	
9	いわき建設	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）	いわき上三坂小野線	いわき市泉町6丁目地内（下川歩道橋）	いわき市泉町6丁目地内（下川歩道橋）	条件付一般	7_一般土木工事	令和6年7月	5ヶ月　（フレックス）	橋梁補修N=1橋	10百万円 ～30百万円	地域密着	○	
10	~~いわき建設~~	~~河川海岸維持管理工事（河道掘削）~~	~~新川筋~~	~~いわき市平北白土字宮田地内外~~	~~いわき市平北白土字宮田地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年8月~~	~~7ヶ月　（フレックス）~~	~~河道掘削工 L=700.0m、V=2,000.0m3~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
11	~~いわき建設~~	~~砂防（補助）工事（地すべり防止）~~	~~いわき上三坂小野線~~	~~いわき市内郷御厩町久世原地内~~	~~いわき市内郷御厩町久世原地内~~	~~指名（守り手）~~	~~02_舗装工事~~	~~令和6年7月~~	~~6ヶ月　（フレックス）~~	~~舗装補修工 （切削オーバーレイ工） L=380.0m、A=2,200.0m2~~	~~20百万円 ～30百万円~~		~~○~~	発注済
12	いわき建設	砂防（補助）工事（地すべり防止）	越巻地区	いわき市常磐上湯長谷町越巻地内	いわき市常磐上湯長谷町越巻地内	条件付一般	17_さく井工事	令和6年8月	7ヶ月　（フレックス）	集水ボーリング工L=145.0m ボーリング洗浄工L=944.5m	5百万円 ～20百万円	特別簡易	○	
13	いわき建設	砂防（補助）工事（地すべり防止）	台地区	いわき市泉町本谷字台地内	いわき市泉町本谷字台地内	条件付一般	17_さく井工事	令和6年8月	7ヶ月　（フレックス）	集水ボーリング工L=100.0m ボーリング洗浄工L=1209.5m	5百万円 ～20百万円	特別簡易	○	
14	いわき建設	道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）	いわき浪江線	いわき市平泉崎字砂田地内	いわき市平泉崎字砂田地内	指名（守り手）	02_舗装工事	令和6年8月	8ヶ月　（フレックス）	舗装補修工 （橋面舗装工） L=50.0m、A=310.0m2	10百万円 ～30百万円		○	
15	いわき建設	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）	江名常磐線	いわき市鹿島町上蔵持字寺内地内外（寺内橋外）	いわき市鹿島町上蔵持字寺内地内外（寺内橋外）	条件付一般	7_一般土木工事	令和6年8月	6ヶ月　（フレックス）	橋梁補修N=2橋	10百万円 ～30百万円	地域密着	○	
16	いわき建設	道路橋りょう整備（再復）工事（排水）	いわき上三坂小野線（小名浜道路）	いわき市添野町猿田地内外	いわき市添野町猿田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	令和7年3月31日まで	道路付属物工　N=1式 樋門　N＝1基	70百万円 ～90百万円	特別簡易	○	
17	いわき建設	道路橋りょう整備（再復）工事（橋梁上部）	いわき上三坂小野線（小名浜道路）	いわき市山田町砂方地内（（仮）山田歩道橋）	いわき市山田町砂方地内（（仮）山田歩道橋）	条件付一般	06_鋼橋上部工事	令和6年8月	令和7年3月31日まで	橋梁上部工 L=27.2m W=2.0m （鋼中路式単純版桁橋）	40百万円 ～70百万円	簡易	○	変更
18	いわき建設	道路橋りょう整備（再復）工事（付属物）	いわき上三坂小野線（小名浜道路）	いわき市添野町頭巾平地内外	いわき市添野町頭巾平地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	令和7年3月31日まで	道路付属物工　N=1式	70百万円 ～90百万円	特別簡易	○	
19	いわき建設	道路橋りょう整備（再復）工事（付属物）	いわき上三坂小野線（小名浜道路）	いわき市添野町大町地内外	いわき市添野町大町地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	令和7年3月31日まで	道路付属物工　N=1式	40百万円 ～60百万円	特別簡易	○	
20	~~いわき建設~~	~~道路橋りょう改良（改良）工事（道路改良）~~	~~いわき上三坂小野線~~	~~いわき市山田町毛内地内~~	~~いわき市山田町毛内地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年8月~~	~~令和7年3月31日まで~~	~~道路改良工 L=150m W=7.0(11.5)m~~	~~100百万円 ～150百万円~~	~~簡易~~	~~○~~	発注済

様式1

令和6年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

■工事

令和6年7月19日現在

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概　要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
21	いわき建設	道路橋りょう整備（再復）工事（付属物）	いわき上三坂小野線（小名浜道路）	いわき市添野町長沢地内外	いわき市添野町長沢地内外	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年8月	令和7年3月31日まで	道路付属物工　N=1式	60百万円～80百万円	特別簡易	○	
22	いわき建設	砂防施設工事（法面）	平太郎1号	いわき市内郷宮町平太郎地内	いわき市内郷宮町平太郎地内	条件付一般	10_法面処理工事	令和6年9月	6ヶ月	簡易吹付法枠工 L=20m,A=300m2	20百万～40百万	特別簡易	○	
23	~~いわき建設~~	~~砂防（交付）工事（えん堤）~~	~~沼尻沢筋~~	~~いわき市内郷綴町高野作地内~~	~~いわき市内郷綴町高野作地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月~~	~~砂防えん堤 L=33.5m,H5.5m,V=300m3~~	~~70百万円～90百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
24	いわき建設	砂防（交付）工事（道路改良）	竹の下沢筋	いわき市三和町下市萱字竹ノ下地内	いわき市三和町下市萱字竹ノ下地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年9月	6ヶ月	工事用道路 L=35m,W=4m	10百万円～30百万円	地域密着	○	
25	~~いわき建設~~	~~砂防（交付）工事（標識）~~	~~日渡2号 外~~	~~いわき市常磐湯本町日渡地内外~~	~~いわき市常磐湯本町日渡地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年6月~~	~~5ヶ月~~	~~標識設置 N=35基~~	~~7百万円～8百万円~~	~~地域密着~~	~~○~~	発注済
26	~~いわき建設~~	~~河川（交付）工事（掘削）~~	~~夏井川~~	~~いわき市平山崎字小才内地内外~~	~~いわき市平山崎字小才内地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月~~	~~掘削工 L=200m V=10,000m2~~	~~50百万円～70百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
27	いわき建設	河川災害復旧助成工事（橋梁下部）	夏井川筋	いわき市小川町下小川字広畑地内（広畑橋）	いわき市小川町下小川字広畑地内（広畑橋）	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年11月	12ヶ月	橋梁下部工 N=2基	200百万円～300百万円	簡易	○	追加
28	いわき建設	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	荒神川筋	いわき市小川町上平字河原田地内	いわき市小川町上平字河原田地内	条件付一般	02_舗装工事	令和6年11月	5ヶ月	堤防舗装工 L=450m	20百万円～30百万円	地域密着	○	追加
29	~~いわき建設~~	~~海岸（メンテ）工事（堤防補修）~~	~~夏井地区海岸外~~	~~いわき市平藤間字鯨地内外~~	~~いわき市平藤間字鯨地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年7月~~	~~8ヶ月~~	~~ひび割れ補修工 L=1500m~~	~~80百万円～100百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
30	いわき建設	都市公園（交付）工事（防護柵）	いわき公園	いわき市平上高久字大日作地内	いわき市平上高久字大日作地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年10月	5ヶ月	防護柵工L=85.0m ベンチ撤去設置工N＝16.0基	5百万円～20百万円	地域密着	○	追加
31	いわき建設	河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）	湯長谷川筋	いわき市常磐下湯長谷町二丁目地内外	いわき市常磐下湯長谷町二丁目地内外	条件付一般	02_舗装工事	令和6年9月	5ヶ月	堤防舗装工 L=700m	50百万円～70百万円	特別簡易	○	追加
32	~~勿来土木~~	~~海岸（メンテ）工事（堤防補修）~~	~~関田地区海岸~~	~~いわき市錦町須賀地内外~~	~~いわき市錦町須賀地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年7月~~	~~8ヶ月~~	~~ひび割れ補修工 L=1000m~~	~~80百万円～100百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
33	いわき建設	県営住宅改善工事（内部改善・建築）	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	条件付一般	03_建築工事	令和6年11月	7ヶ月	1～10号棟（建築） 内部改善　N=30戸	80百万円～100百万円	特別簡易	○	
34	いわき建設	県営住宅改善工事（内部改善・電気）	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和6年11月	7ヶ月	1～10号棟（電気） 内部改善　N=30戸	10百万円～30百万円	地域密着	○	
35	いわき建設	県営住宅改善工事（内部改善・機械）	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和6年11月	7ヶ月	1～10号棟（機械） 内部改善　N=30戸	50百万円～70百万円	地域密着	○	
36	いわき建設	県営住宅管理工事（換気扇更新外）	鯨岡団地	いわき市平鯨岡字河端地内	いわき市平鯨岡字河端地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和6年9月	5ヶ月	1・2号棟 台所換気扇更新外 N=22戸	7百万円～10百万円	地域密着	○	
37	いわき建設	県営住宅管理工事（換気扇更新）	比良団地	いわき市平赤井比良二丁目地内	いわき市平赤井比良二丁目地内	条件付一般	05_暖冷房衛生設備工事	令和6年9月	5ヶ月	4・5号棟 換気扇更新 N=36戸	9百万円～20百万円	地域密着	○	
38	いわき建設	県営住宅管理工事（空き家修繕）	下湯長谷団地	いわき市常磐下湯長谷町3丁目地内	いわき市常磐下湯長谷町3丁目地内	指名（守り手）	03_建築工事	令和6年9月	5ヶ月	空家内部修繕 N=6戸	9百万円～20百万円		○	
39	いわき建設	県営住宅管理工事（空き家修繕）	比良団地	いわき市平赤井比良二丁目地内	いわき市平赤井比良二丁目地内	指名（守り手）	03_建築工事	令和6年9月	5ヶ月	空家内部修繕 N=7戸	10 百万円～20百万円		○	
40	いわき建設	県営住宅管理工事（量水器更新）	秋山団地外	いわき市内郷綴町七反田地内外	いわき市内郷綴町七反田地内外	指名（守り手）	05_暖冷房衛生設備工事	令和6年8月	6ヶ月　（フレックス）	秋山団地外 量水器N=135個	10 百万円～30百万円		○	

様式1

令和6年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

■工事

令和6年7月19日現在

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概　要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
41	いわき建設	県営住宅管理工事（量水器更新）	上浅貝団地	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	いわき市常磐湯本町上浅貝地内	指名（守り手）	05_暖冷房衛生設備工事	令和6年8月	6ヶ月　（フレックス）	上浅貝団地 量水器N=123個	10 百万円 ～20百万円		○	
42	いわき建設	県営住宅管理工事（量水器更新）	鹿島団地外	いわき市中央台鹿島三丁目地内外	いわき市中央台鹿島三丁目地内外	指名（守り手）	05_暖冷房衛生設備工事	令和6年8月	6ヶ月　（フレックス）	鹿島団地外 量水器N=129個	10 百万円 ～20百万円		○	
43	~~いわき建設~~	~~県営住宅管理工事（給水ポンプ更新）~~	~~四ツ波団地~~	~~いわき市平四ツ波字糖塚地内~~	~~いわき市平四ツ波字糖塚地内~~	~~条件付一般~~	~~05_暖冷房衛生設備工事~~	~~令和6年7月~~	~~8ヶ月~~	~~給水ポンプ更新 N=1組~~	~~7百万円 ～10百万円~~	~~地域密着~~	~~○~~	発注済
44	いわき建設	県営住宅管理（復興）工事（階段補修外）	中原団地	いわき市小名浜字中原地内	いわき市小名浜字中原地内	指名（守り手）	03_建築工事	令和6年9月	4ヶ月　（フレックス）	4・5号棟 屋外階段補修 N=2棟	10 百万円 ～30百万円		○	
45	いわき建設	県営住宅管理（復興）工事（外壁補修外）	磐崎団地	いわき市常磐下湯長谷町一町田地内	いわき市常磐下湯長谷町一町田地内	指名（守り手）	03_建築工事	令和6年9月	4ヶ月　（フレックス）	1・2号棟 外壁補修外 N=2棟	10 百万円 ～20百万円		○	
46	いわき建設	県営住宅管理（復興）工事（量水器更新）	中原団地外	いわき市小名浜字中原地内外	いわき市小名浜字中原地内外	指名（守り手）	05_暖冷房衛生設備工事	令和6年7月	7ヶ月　（フレックス）	中原団地外 量水器N=198個	10 百万円 ～20百万円		○	
47	いわき建設	県営住宅管理（復興）工事（量水器更新）	四ツ倉団地	いわき市四倉町上仁井田字九反坪地内	いわき市四倉町上仁井田字九反坪地内	指名（守り手）	05_暖冷房衛生設備工事	令和6年9月	6ヶ月　（フレックス）	四ツ倉団地 量水器N=154個	10 百万円 ～20百万円		○	
48	いわき建設	県営住宅管理（復興）工事（量水器更新）	平赤井団地外	いわき市平赤井字笹目田地内外	いわき市平赤井比良二丁目地内	指名（守り手）	05_暖冷房衛生設備工事	令和6年9月	6ヶ月　（フレックス）	平赤井団地外 量水器N=104個	8百万円 ～10百万円		○	
49	~~勿来土木~~	~~砂防（補助）工事（流路工）~~	~~荷路夫川筋~~	~~いわき市田人町荷路夫字木和田地内~~	~~いわき市田人町荷路夫字木和田地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~流路工 L=20m~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
50	~~勿来土木~~	~~砂防（補助）工事（流路工）~~	~~文武沢筋　外~~	~~いわき市遠野町深山田字内ノ草地内外~~	~~いわき市遠野町深山田字内ノ草地内外~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~流路工 L=42m~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
51	~~勿来土木~~	~~河川海岸維持管理工事（河道掘削）~~	~~蛭田川筋~~	~~いわき市勿来町酒井内田地内~~	~~いわき市勿来町酒井内田地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~河道掘削工 L=700m V=6,720m3~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
52	~~勿来土木~~	~~河川海岸維持管理工事（河道掘削）~~	~~鮫川筋~~	~~いわき市遠野町滝字滑津地内~~	~~いわき市遠野町滝字滑津地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~河道掘削工 L=280m V=9,548m3~~	~~50百万円 ～70百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
53	~~勿来土木~~	~~河川海岸維持管理工事（河道掘削）~~	~~鮫川筋~~	~~いわき市植田町上川原地内~~	~~いわき市植田町上川原地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~河道掘削工 L=1,300m V=8,000m3~~	~~70百万円 ～90百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
54	~~勿来土木~~	~~河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）~~	~~蛭田川筋~~	~~いわき市勿来町白米広町地内~~	~~いわき市勿来町白米広町地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~堤防舗装工 L=720m A=2,160m3~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
55	~~勿来土木~~	~~河川海岸改良（改良）工事（堤防舗装）~~	~~鮫川筋~~	~~いわき市仁井田町松原地内~~	~~いわき市仁井田町松原地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~堤防舗装工 L=800m A=2,400m3~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
56	~~勿来土木~~	~~道路橋りょう改良（改良）工事（舗装補修）~~	~~いわき上三坂小野線~~	~~いわき市中岡町一丁目地内~~	~~いわき市中岡町一丁目地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~舗装補修工（路上再生路盤工）L=185m A=1,387m2~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
57	~~勿来土木~~	~~道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）~~	~~いわき石川線~~	~~いわき市遠野町上遠野字川張地内外~~	~~いわき市遠野町上遠野字川張地内外~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~舗装補修工（切削オーバーレイ工）L=755m A=5,567m2~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
58	勿来土木	道路橋りょう維持（維補）工事（橋梁補修）	国道289号　外	いわき市田人町荷路夫地内外（朝日橋外）	いわき市田人町荷路夫地内外（朝日橋外）	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	7ヶ月　（フレックス）	橋梁補修　N=5橋 断面補修工　N=1式	50百万円 ～70百万円	特別簡易	○	
59	~~勿来土木~~	~~道路橋りょう維持（災防）工事（法面工）~~	~~国道289号~~	~~いわき市三沢町堂平地内~~	~~いわき市三沢町堂平地内~~	~~条件付一般~~	~~10_法面処理工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~現場吹付法枠工 L=32m A=281m2~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済
60	~~勿来土木~~	~~道路橋りょう維持（災防）工事（法面工）~~	~~国道289号~~	~~いわき市川部町沢上地内~~	~~いわき市川部町沢上地内~~	~~条件付一般~~	~~10_法面処理工事~~	~~令和6年6月~~	~~9ヶ月　（フレックス）~~	~~現場吹付法枠工 L=46m A=447m2~~	~~30百万円 ～50百万円~~	~~特別簡易~~	~~○~~	発注済

様式1

令和6年度工事等発注見通し（防災・減災、国土強靭化対策に関する工事等　以外）

■工事

令和6年7月19日現在

	担当事務所（課）名	工事名称	路線・河川名	工事場所（自）	工事場所（至）	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概　要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
61	勿来土木	道路橋りょう維持（維補）工事（標識修繕）	皿貝勿来停車場線	いわき市川部町北ノ内地内	いわき市川部町北ノ内地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年9月	5ヶ月	道路標識修繕 N=1基	7百万円 ～10百万円	地域密着	○	
62	~~勿来土木~~	~~道路橋りょう維持（維補）工事（舗装補修）~~	~~日立いわき線~~	~~いわき市勿来町窪田町通3丁目地内~~	~~いわき市勿来町窪田町通3丁目地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和6年7月~~	~~8ヶ月　（フレックス）~~	~~舗装補修工（切削オーバーレイ工）L=390m A=2,145m2~~	~~10百万円 ～30百万円~~	~~地域密着~~	~~○~~	発注済
63	~~勿来土木~~	~~道路橋りょう維持（長寿）工事（舗装補修）~~	~~国道289号~~	~~いわき市錦町落合地内~~	~~いわき市錦町落合地内~~	~~条件付一般~~	~~02_舗装工事~~	~~令和6年7月~~	~~8ヶ月　（フレックス）~~	~~舗装補修工（切削オーバーレイ工）L=327m A=2,219m2~~	~~10百万円 ～30百万円~~	~~地域密着~~	~~○~~	発注済
64	勿来土木	道路橋りょう維持（維補）工事（区画線）	勿来浅川線外	いわき市錦町鬼越下地内外	いわき市錦町鬼越下地内外	条件付一般	09_塗装工事	令和6年9月	7ヶ月	区画線工 L=26,000m	10百万円 ～30百万円		○	追加
65	勿来土木	生活基盤緊急改善工事（排水）	余木田川筋	いわき市山田町川田地内	いわき市山田町川田地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年9月	6ヶ月　（フレックス）	排水工 L=30m	7百万円 ～10百万円	特別簡易	○	追加
66	~~鮫川水系ダム管理~~	~~ダム維持管理工事（発電所基礎）~~	~~高柴ダム~~	~~いわき市田人町旅人地内~~	~~いわき市田人町旅人地内~~	~~条件付一般~~	~~01_一般土木工事~~	~~令和6年6月~~	~~令和7年3月31日まで~~	~~発電所発電機格納函渠工 N=1式~~	~~200百万円 ～250百万円~~	~~簡易~~	~~○~~	発注済
67	~~鮫川水系ダム管理~~	~~ダム維持管理工事（機械設備）~~	~~高柴ダム~~	~~いわき市田人町旅人地内~~	~~いわき市田人町旅人地内~~	~~条件付一般~~	~~14_機械設備工事~~	~~令和6年7月~~	~~令和7年3月31日まで~~	~~発電所導水管設置 N=1式~~	~~200百万円 ～250百万円~~	~~簡易~~	~~○~~	発注済
68	鮫川水系ダム管理	ダム維持管理工事（電気通信）	高柴ダム	いわき市田人町旅人地内	いわき市田人町旅人地内	条件付一般	15_通信設備工事	令和6年9月	令和7年3月31日まで	発電所ダムコン改修 N＝1式	20百万円 ～40百万円	特別簡易	○	変更
69	~~鮫川水系ダム管理~~	~~ダム維持管理工事（貯水池法面）~~	~~四時ダム~~	~~いわき市川部町大沢地内~~	~~いわき市川部町大沢地内~~	~~条件付一般~~	~~10_法面処理工事~~	~~令和6年7月~~	~~令和7年3月31日まで~~	~~吹付法枠工 A＝1,500m2~~	~~200百万円 ～250百万円~~	~~簡易~~	~~○~~	発注済
70	鮫川水系ダム管理	ダム維持管理工事（堆砂除去）	四時ダム	いわき市田人町南大平字川平地内	いわき市田人町南大平字川平地内	条件付一般	01_一般土木工事	令和6年7月	令和7年3月31日まで	堆砂除却工 V＝10,000m3	80百万円 ～100百万円	特別簡易	○	
71	鮫川水系ダム管理	ダム維持管理工事（発電所建屋・電気）	高柴ダム	いわき市田人町旅人地内	いわき市田人町旅人地内	条件付一般	04_電気設備工事	令和6年9月	令和7年3月31日まで	発電所建屋改築電気設備 N＝1式	10百万円 ～30百万円	地域密着	○	追加

注）1　上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名（守り手）：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約　を表す。
また、混合入札に該当する場合は、（混合入札(JV)）又は（混合入札(復興JV)）と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、（準備期間確保）又は（フレックス）と記載する。