

様式1

令和6年度工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等 以外)

令和6年11月20日現在

■工事

| 担当事務所<br>(課)名    | 工事名称             | 路線・河川名 | 工事場所<br>(自)      | 工事場所<br>(至)      | 入札契約<br>方式 | 工事種別          | 入札予定<br>時期 | 工期  | 概要   | 概算金額          | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|---------------|------------|-----|--|---------------|------|------|----|
| 富岡土木事務所<br>(業務課) | 公共災害復旧工事<br>(河川) | 高瀬川筋   | 双葉郡浪江町大<br>字樋渡地内 | 双葉郡浪江町大<br>字樋渡地内 | 条件付一般      | 01_一般土木<br>工事 | 令和6年11月    | 9ヶ月 | コンクリート法枠工 L=134.4m<br>A=1632.4m <sup>2</sup> | 100百万円~150百万円 |      | ○    |    |
|                  |                  |        |                  |                  |            |               |            |     |  |               |      |      |    |

■測量等

| 担当事務所<br>(課)名    | 業務名称                 | 路線・河川名 | 業務場所<br>(自)      | 業務場所<br>(至)      | 入札契約<br>方式 | 業務種別    | 入札予定<br>時期 | 履行期間 | 概要           | 概算金額      | 総合評価 | 電子入札 | 備考 |
|------------------|----------------------|--------|------------------|------------------|------------|---------|------------|------|--------------|-----------|------|------|----|
| 富岡土木事務所<br>(業務課) | 河道調査設計業務委<br>託(河海維持) | 熊川筋    | 双葉郡大熊町大<br>字熊川地内 | 双葉郡大熊町大<br>字熊川地内 | 指名         | 22_土木設計 | 令和6年11月    | 5ヶ月  | 河道調査設計 N=1河川 | 4百万円~8百万円 |      | ○    |    |
|                  |                      |        |                  |                  |            |         |            |      |              |           |      |      |    |
|                  |                      |        |                  |                  |            |         |            |      |              |           |      |      |    |

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成方式以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。