

令和6年度12月補正工事等発注見通し(令和6年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業)

■ 工事

担当事務所 (課)名	工事名称	路線・河川名	工事場所 (自)	工事場所 (至)	入札契約 方式		工事種別	入札予定 時期	工期		概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設 事務所	地域づくり交流促進 (元気)工事(道路改良)	国道399号	相馬郡飯館村飯樋 地内	相馬郡飯館村飯樋 地内	条件付一般		01_一般土木 工事	令和7年3月	6ヶ月	(フレックス)	道路改良工 L=91.8m W=6.0(8.0)m	100万円~200万円	地域密着 型	○	公告済
相双建設 事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(舗装補修)	国道113号外	相馬郡新地町駒ヶ 嶺地内外	相馬郡新地町駒ヶ 嶺地内外	条件付一般		02_舗装工事	令和7年3月	9ヶ月	(フレックス)	舗装補修工 L=1,628.0m A=11,495.1m ²	500万円~1000万円	特別簡易 型	○	
相双建設 事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(側溝)	相馬浪江線	南相馬市原町区馬 場地内	南相馬市原町区馬 場地内	条件付一般		01_一般土木 工事	令和7年2月	9ヶ月	(フレックス)	側溝工L=70m	100万円~300万円	地域密着 型	○	
相双建設 事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(防草対策)	国道113号外	相馬市光陽地内外	相馬市光陽地内外	条件付一般		01_一般土木 工事	令和7年2月	9ヶ月	(フレックス)	防草工L=250m	500万円~1000万円	地域密着 型	○	
相双建設 事務所	河川海岸改良(改良) 工事(天端舗装)	新田川筋外	相馬郡飯館村関根 地内外	相馬郡飯館村関根 地内外	条件付一般		02_舗装工事	令和7年3月	10ヶ月	(フレックス)	堤防天端舗装 L=1,500m A=4,500m ²	500万円~1000万円	特別簡易 型	○	
相双建設 事務所	生活基盤緊急改善工 事(道路改良)	馬場太田線	南相馬市原町区 陣ヶ崎地内	南相馬市原町区 陣ヶ崎地内	条件付一般		01_一般土木 工事	令和7年2月	10ヶ月	(フレックス)	側溝工L=85m 舗装工A=1,500m ²	100万円~300万円	地域密着 型	○	
相双建設 事務所	道路橋りょう維持(維 補)工事(警報設備)	原町川俣線	南相馬市原町区大 原地内外	南相馬市原町区大 原地内外	条件付一般		04_電気設備 工事	令和7年2月	8ヶ月	(フレックス)	トンネル非常警報設備補修 N=5箇 所	700万~800万	地域密着 型	○	公告済 修正
相双建設 事務所	公共災害復旧工事 (道路)	相馬亘理線	相馬市尾浜宇高塚 地内	相馬市尾浜宇高塚 地内	条件付一般		01_一般土木 工事	令和7年2月	10ヶ月		復旧延長 L=552.8m 仮設撤去工N=1式 舗装工A=2,935.6m ²	2500万円~3000万円	復旧型	○	
相双建設 事務所	道路橋りょう改良(改 良)工事(舗装)	相馬浪江線	南相馬市鹿島区御 山地内	南相馬市鹿島区御 山地内	条件付一般		02_舗装工事	令和7年3月	6ヶ月		舗装工 L=245.7m W=6.0(10.0)m A=2257.6m ²	500万円~800万円	特別簡易 型	○	公告済

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

令和6年度12月補正工事等発注見通し(令和6年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業)

■ 測量等

担当事務所(課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
相双建設事務所	測量設計業務委託(交流・元気)	国道399号	相馬郡飯館村飯樋地内	相馬郡飯館村飯樋地内	指名	22_土木設計	令和7年2月	8ヶ月	路線測量L=0.2km 道路詳細設計L=0.12km	5百万円～10百万円		○	公告済
相双建設事務所	道路防災点検業務委託(道維・防災)	国道113号外	相馬郡新地町駒ヶ嶺大沢北地内外	相馬郡新地町駒ヶ嶺大沢北地内外	指名	21_調査	令和7年2月	4ヶ月	道路防災点検 N=144箇所	5百万円～7百万円		○	契約済
相双建設事務所	地質調査業務委託(道維・防災)	国道113号外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	指名	21_調査	令和7年2月	11ヶ月	機械ボーリング N=11孔	20百万円～30百万円		○	公告済 修正
相双建設事務所	測量設計業務委託(道維・防災)	国道113号外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	相馬郡新地町駒ヶ嶺地内外	指名	19_地上測量	令和7年2月	12ヶ月	現地測量 A=0.036km ² 路線測量 L=0.80km 法面工詳細設計 N=5箇所	38百万円～42百万円		○	契約済
相双建設事務所	砂防設備定期点検業務委託(砂防維持)	真野川筋外	南相馬市鹿島区上栢窪内外	南相馬市鹿島区上栢窪内外	指名	19_地上測量	令和7年2月	2ヶ月	砂防設備定期点検 N=8箇所	百万円～2百万円		○	公告済
相双建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	国道114号	双葉郡浪江町大字津島地内	双葉郡浪江町大字下津島地内	指名	22_土木設計	令和7年2月	5ヶ月	道路予備設計 L=1.9km	10百万円～15百万円		○	公告済 修正
相双建設事務所	測量設計業務委託(道改・改良)	国道114号	双葉郡浪江町大字川添地内	双葉郡浪江町大字権現堂地内	指名	22_土木設計	令和7年2月	11ヶ月	道路詳細設計 L=3.2km 現地測量 L=2.7km	60百万円～72百万円		○	公告済 修正
相双建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	国道399号	双葉郡浪江町大字津島地内	相馬郡飯館村大字飯樋地内	指名	22_土木設計	令和7年2月	13ヶ月	道路予備設計 L=14.1km	60百万円～80百万円		○	公告済 修正
相双建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	浪江国見線	相馬郡飯館村大字佐須地内	相馬郡飯館村大字佐須地内	指名	22_土木設計	令和7年2月	5ヶ月	道路概略設計 L=4.3km	5百万円～10百万円		○	公告済 修正
相双建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	指名	19_地上測量	令和7年2月	3ヶ月	権利者調査 A=4.0ha	2百万円～3百万円		○	公告済 修正
相双建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	原町二本松線外	相馬郡飯館村大字長泥地内	相馬郡飯館村大字長泥地内	指名	19_地上測量	令和7年2月	8ヶ月	権利者調査 A=52.5ha	20百万円～30百万円		○	公告済 修正
相双建設事務所	設計業務委託(道改・改良)	国道399号	双葉郡浪江町大字津島地内	相馬郡飯館村大字飯樋地内	指名	19_地上測量	令和7年2月	10ヶ月	権利者調査 A=141.2ha	50百万円～60百万円		○	公告済 修正
相双建設事務所	測量業務委託(道改・改良)	浪江三春線	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	双葉郡葛尾村大字葛尾地内	指名	22_土木設計	令和7年2月	5ヶ月	道路概略設計 L=2.0km	5百万円～10百万円		○	公告済 修正
相双建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	請戸川筋	浪江町大字西台地内外	浪江町大字西台地内外	指名	22_土木設計	令和7年2月	9ヶ月	護岸詳細設計 N=1式	20百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	設計業務委託(河改・改良)	高瀬川筋	浪江町大字酒井地内	浪江町大字酒井地内	指名	22_土木設計	令和7年2月	9ヶ月	護岸詳細設計 N=1式	20百万円～40百万円		○	
相双建設事務所	測量設計業務委託(河改・改良)	宇多川筋	相馬市今田地内	相馬市今田地内	指名	22_土木設計	令和7年2月	7ヶ月	地形測量 N=1式 護岸詳細設計 N=1式	10百万円～30百万円		○	
相双建設事務所	測量業務委託(河改・改良)	笹部川筋	南相馬市原町区大木戸地内	南相馬市原町区大木戸地内	指名	19_地上測量	令和7年2月	10ヶ月	用地測量 N=1式	20百万円～40百万円		○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。