

令和6年度12月補正工事等発注見通し(令和6年度支出ゼロの債務負担行為の設定を行う事業)

令和7年2月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
1	いわき建設 設計業務委託(河改・改良)	夏井川筋	いわき市小川町関場 字川原地内外	いわき市小川町関場 字川原地内外	条件付一般	22_土木設計	令和7年3月	12ヶ月	治水計画の検討 N=1式	30百万円 ~50百万円	標準型	○	変更
2	いわき建設 環境調査業務委託(河改・改良)	夏井川筋	いわき市平下神谷字 沢帯地内	いわき市平下神谷字 沢帯地内	指名	21_調査	令和7年2月	9ヶ月	環境調査 N=1式	15百万円 ~20百万円		○	変更
3	いわき建設 設計業務委託(河改・改良)	藤原川筋	いわき市常磐藤原町 上ノ内地内外	いわき市常磐藤原町 砂子田地内外	指名	22_土木設計	令和7年3月	12ヶ月	護岸詳細設計 L=1.4km	30百万円 ~50百万円		○	変更
4	いわき建設 設計業務委託(河改・改良)	山田川筋	いわき市山田町林崎 前地内外	いわき市山田町林崎 前地内外	条件付一般	22_土木設計	令和7年3月	9ヶ月	治水計画検討 N=1式	18百万円 ~25百万円	標準型	○	
5	いわき建設 用地補償総合技術業務委託(河改・改良)	夏井川筋	いわき市平下大越字 川畑地内外	いわき市平下大越字 川畑地内外	指名	21_調査	令和7年3月	11ヶ月	用地補償総合技術業務 権利者192名	70百万円 ~100百万円		○	変更
6	いわき建設 地盤変動影響調査業務委託(河改・改良)	赤沼川筋	いわき市平泉崎字田 仲地内	いわき市平泉崎字田 仲地内	指名	21_調査	令和7年2月	4ヶ月	地盤変動影響調査 木造建物15棟 非木造建物1棟 外	10百万円 ~30百万円		○	変更

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、

プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。