

様式1(R6.12補正)

令和6年度12月補正工事等発注見通し(防災・減災、国土強靱化対策に関する工事等)

令和7年2月20日現在

■測量等

担当事務所 (課)名	業務名称	路線・河川名	業務場所 (自)	業務場所 (至)	入札契約 方式	業務種別	入札予定 時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
二本松土木事務所	設計業務委託(道路・補助)	二本松川俣線	二本松市下川崎地内(新舟橋)	二本松市下川崎地内(新舟橋)	指名	22_土木設計	令和7年4月	5ヶ月	橋梁補修設計 N=1橋	5百万円～10百万円		○	変更
二本松土木事務所	設計業務委託(道維・補助)	飯野三春石川線	二本松市小浜地内(太池田カルバート)	二本松市小浜地内(太池田カルバート)	指名	22_土木設計	令和7年6月	5ヶ月	アーチカルバート補修設計 N=1基	5百万円～10百万円		○	変更
二本松土木事務所	長寿命化計画策定業務委託(河川・補助)	口太川筋外	二本松市百目木地内外	二本松市百目木地内外	指名	22_土木設計	令和7年4月	11ヶ月	長寿命化計画策定業務 N=15河川	30百万円～50百万円		○	変更
二本松土木事務所	長寿命化計画策定業務委託(河川・補助)	油井川筋外	二本松市油井地内外	二本松市油井地内外	指名	22_土木設計	令和7年4月	11ヶ月	長寿命化計画策定業務 N=17河川	30百万円～50百万円		○	変更
二本松土木事務所	測量設計業務委託(河川・補助)	鯉川筋	二本松市油井地内	二本松市油井地内	指名	22_土木設計	令和7年2月	4ヶ月	河川測量-L=80.0m 護岸詳細設計-L=80.0m	6百万円～10百万円		⊖	落札済み

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。
 2 「入札契約方式」の欄は、一般：一般競争入札、条件付一般：条件付一般競争入札、指名(守り手)：地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名：地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル：プロポーザル方式による随意契約、公募型随契：公募型随意契約、随意契約：プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。
 また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。
 3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。