

様式1

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

令和7年4月15日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	深野南	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	6月~7月	20ヶ月	管水路工L=1.6km、調整池工N=1箇所	300百万~500百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	深野南	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	6月~7月	20ヶ月	管水路工L=3.2km、補完工一式	300百万~500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0703工事	深野南	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	5月~6月	10ヶ月	管水路工L=2km	200百万~300百万	簡易	○	4/14公告
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	矢川原	南相馬市原町区矢川原地内	南相馬市原町区矢川原地内	条件付一般	01_一般土木工事	5月~6月	6ヶ月	排水路工L=40m	100百万~300百万	地域密着	○	4/11公告
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	太田	南相馬市原町区牛来地内外	南相馬市原町区牛来地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	6月~7月	20ヶ月	管水路工L=6.3km、調整池N=4箇所	300百万~500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	太田	南相馬市原町区下太田地内	南相馬市原町区下太田地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	補完工一式	100百万~200百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0703工事	太田	南相馬市原町区中太田地内	南相馬市原町区中太田地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	管水路工L=6.6km	200百万~300百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	9月~10月	18ヶ月	管水路工L=6km	300百万~500百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	7ヶ月	区画整理工A=2ha、暗渠排水工A=19ha、補完工一式	200百万~300百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	18ヶ月	区画整理工A=15ha、暗渠排水工A=20.2ha	300百万~500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0703工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	19ヶ月	管水路工L=5km	300百万~500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	加倉	双葉郡浪江町加倉地内	双葉郡浪江町加倉地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	5月~6月	10ヶ月	区画整理工 A=10.8ha	100百万~200百万	特別簡易	○	4/14公告
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	加倉	双葉郡浪江町加倉地内	双葉郡浪江町加倉地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	9月~10月	30ヶ月	管水路工L=6.3km	500百万~700百万	標準	○	
農村整備部	水利整備基幹保全型0701工事	上江堰	南相馬市原町区北新田地内	南相馬市原町区北新田地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	14_機械設備工事	5月~6月	21ヶ月	鋼製起伏ゲート補修工N=4門	300百万~500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	浪江南	双葉郡浪江町川添地内	双葉郡浪江町川添地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	11月~12月	28ヶ月	区画整理工A=19.9ha	300百万~500百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤(通作条件型)0701工事	野手神2期	相馬郡飯館村小宮地内	相馬郡飯館村小宮地内	条件付一般	02_舗装工事	7月~8月	5ヶ月 (フレックス工事)	舗装工L=1,198m	700百万~100百万	特別簡易	○	
農村整備部	水利整備基幹保全型0701工事	南幹線	南相馬市原町区矢川原地内外	南相馬市原町区矢川原地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	7ヶ月	水路トンネル補修工L=244m	100百万~200百万	簡易	○	
農村整備部	水利整備基幹保全型0701工事	請戸川	南相馬市小高区大井地内	南相馬市小高区大井地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	9月~10月	6ヶ月	頭首工取水設備工一式	700百万~100百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	県管理施設維持管理0701工事	県内一円	双葉郡檜葉町山田浜地内	双葉郡檜葉町山田浜地内	条件付一般	14_機械設備工事	5月~6月	4ヶ月	排水ゲート補修工N=2箇所	2.5百万~5百万	特別簡易	○	
農村整備部	県管理施設維持管理0702工事	県内一円	相馬市蒲庭地内	相馬市蒲庭地内	随意契約	01_一般土木工事	5月~6月	2ヶ月	注意喚起看板設置一式	0.3百万~1百万			
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	小山田	南相馬市鹿島区小山田地内	南相馬市鹿島区小山田地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	20ヶ月	管水路工L=3.4km、調整池N=1箇所	300百万~500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	高平中部	南相馬市原町区上高平地内外	南相馬市原町区上高平地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	6月~7月	30ヶ月	管水路工L=12.5km	1,500百万~1,800百万	標準	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	高平中部	南相馬市原町区上高平地内外	南相馬市原町区上高平地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	6月~7月	21ヶ月	管水路工L=2.6km、調整池工N=2箇所	300百万~500百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	鹿島西部	南相馬市鹿島区岡和田地内外	南相馬市鹿島区岡和田地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	20ヶ月	管水路工L=3.1km	300百万~500百万	簡易	○	変更

様式1

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

令和7年4月15日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	鹿島西部	南相馬市鹿島区牛河内地内外	南相馬市鹿島区牛河内地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	20ヶ月	管水路工L=5.5km、調整池工N=1箇所、補完工一式	300百万~500百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	栃窪	南相馬市鹿島区栃窪地内	南相馬市鹿島区栃窪地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	5月~6月	10ヶ月	補完工一式、区画整理工A=0.6ha	100百万~200百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	栃窪	南相馬市鹿島区栃窪地内	南相馬市鹿島区栃窪地内	条件付一般	06_鋼橋上部工事	7月~8月	8ヶ月	水路橋上部工一式	10百万~30百万	特別簡易	○	
農村整備部	湛水防除0701工事	新田	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	01_一般土木工事	6月~7月	9ヶ月	導水管設置工L=41m	70百万~100百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	湛水防除0702工事	新田	相馬市新田地内	相馬市新田地内	条件付一般	14_機械設備工事	7月~8月	21ヶ月	除塵機製作据付工N=1箇所	70百万~100百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	湛水防除0701工事	古磯部	相馬市磯部地内	相馬市磯部地内	条件付一般	01_一般土木工事	6月~7月	9ヶ月	排水ポンプ設備躯体工N=1箇所	100百万~200百万	簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0701工事	葛尾	双葉郡葛尾村葛尾地内	双葉郡葛尾村葛尾地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	5月~6月	22ヶ月	区画整理工 A=14.1ha	200百万~300百万	特別簡易	○	4/14公告
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	上飯樋	相馬郡飯館村大字飯樋地内	相馬郡飯館村大字飯樋地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	6月~7月	18ヶ月	区画整理工 A=15.4ha	300百万~500百万	特別簡易	○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備ため池0701工事	金ヶ森	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	6月~7月	9ヶ月	ため池吐水槽工N=1箇所	100百万~200百万	簡易	○	4/14公告
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	右田・海老	南相馬市鹿島区南海老地内外	南相馬市鹿島区南海老地内外	条件付一般	01_一般土木工事	6月~7月	9ヶ月	補完工一式	70百万~100百万	復興	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	西真野	南相馬市鹿島区江垂地内外	南相馬市鹿島区江垂地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	30ヶ月	管水路工L=12km、調整池工N=3箇所	700百万~1,000百万	標準	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	南屋形	南相馬市鹿島区南屋形地内	南相馬市鹿島区南屋形地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	9ヶ月	補完工一式、管水路工L=0.3km	200百万~300百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	山下	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	30ヶ月	区画整理工A=30ha	300百万~500百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0701工事	広野	双葉郡広野町折木地内	双葉郡広野町折木地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	8ヶ月	補完工一式	50百万~70百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0701工事	川内	双葉郡川内村上川内地内	双葉郡川内村上川内地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	30ヶ月	区画整理工 A=35.8ha	500百万~700百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0701工事	檜葉	双葉郡檜葉町上小埜地内	双葉郡檜葉町上小埜地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	30ヶ月	区画整理工 A=34ha	300百万~500百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備中山間0702工事	檜葉	双葉郡檜葉町大谷地内	双葉郡檜葉町大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月~9月	6ヶ月	水路補修工L=500m	30百万~50百万	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	30ヶ月	区画整理工 A=42.5ha	700百万~1,000百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	井田川	南相馬市小高区井田川地内	南相馬市小高区井田川地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月~9月	7ヶ月	排水路工L=600m	50百万~70百万	復興	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	小高東部	南相馬市小高区角部内地内外	南相馬市小高区角部内地内外	条件付一般	01_一般土木工事	7月~8月	4ヶ月	補完工一式	10百万~30百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	岡田	南相馬市小高区岡田地内外	南相馬市小高区岡田地内外	条件付一般	01_一般土木工事	8月~9月	7ヶ月	函渠工 N=1箇所	70百万~100百万	復興	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	山田浜	双葉郡檜葉町山田浜地内外	双葉郡檜葉町山田浜地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	30ヶ月	管水路工L=7km、補完工一式	300百万~500百万	復興	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	村上福岡	南相馬市小高区岡田地内外	南相馬市小高区岡田地内外	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月~8月	30ヶ月	区画整理工 A=40.9ha	700百万~1,000百万	簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701工事	佐須	相馬郡飯館村大字佐須地内	相馬郡飯館村大字佐須地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	8月~9月	18ヶ月	区画整理工 A=10.5ha	200百万~300百万	特別簡易	○	

様式1

相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

令和7年4月15日 現在

■工事

担当部名	工事名称	路線・河川名	工事場所(自)	工事場所(至)	入札契約方式	工事種別	入札予定時期	工期	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	[営農再開]施設管理0701工事	滝川	双葉郡富岡町大字本岡地内外	双葉郡富岡町大字本岡地内外	条件付一般	14_機械設備工事	8月～9月	6ヶ月	制水弁電動化工N=2箇所	50万円～70万円	特別簡易	○	
農村整備部	[営農再開]施設管理0702工事	滝川	双葉郡富岡町大字上手岡地内	双葉郡富岡町大字上手岡地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	落石防護柵工L=62m	100万円～200万円	特別簡易	○	
農村整備部	復興基盤総合整備0702工事	小屋木	南相馬市小高区小屋木地内	南相馬市小高区小屋木地内	条件付一般 混合入札(復興JV)	01_一般土木工事	7月～8月	18ヶ月	区画整理工A=5ha、暗渠排水工A=20.2ha	200万円～300万円	特別簡易	○	追加
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	萩平	南相馬市鹿島区上栢窪地内	南相馬市鹿島区上栢窪地内	条件付一般	01_一般土木工事	7月～8月	8ヶ月	谷止工(コンクリート) N=1基 山腹工 A=0.14ha	50万円～70万円	特別簡易型	○	変更
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	御山沢	南相馬市鹿島区御山地内	南相馬市鹿島区御山地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	山腹工 A=0.06ha	20万円～30万円	特別簡易型	○	変更
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	鴻ノ巣	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町大字駒ヶ嶺地内	条件付一般	10_法面処理工事	8月～9月	7ヶ月	山腹工 A=0.14ha	50万円～70万円	特別簡易型	○	変更
森林林業部	治山施設(県営)0701工事	名合沢	双葉郡檜葉町大字大谷地内	双葉郡檜葉町大字大谷地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	7ヶ月	流路工 L=240.0m	50万円～70万円	特別簡易型	○	
森林林業部	林業専用道(県営)(復興創生)0701工事	平沢線	双葉郡川内村大字下川内字山梨作地内	双葉郡川内村大字下川内字山梨作地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	自動車道 W=3.0/3.6m L=610m	50万円～70万円	特別簡易型	○	
森林林業部	林業専用道(県営)(復興創生)0702工事	平沢線	双葉郡川内村大字下川内字平沢地内	双葉郡川内村大字下川内字平沢地内	条件付一般	01_一般土木工事	8月～9月	7ヶ月	自動車道 W=3.0/3.6m L=515m	50万円～70万円	特別簡易型	○	
森林林業部	防災林造成(復興創生)0701工事	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	5月～6月	10ヶ月	盛土工 A=3.69ha V=100,224m <sup>3</sup>	400万円～500万円	復興型	○	4/25 公告予定
森林林業部	防災林造成(復興創生)0702工事	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般	01_一般土木工事	1月～2月	9ヶ月	盛土工 A=2.44ha V=55,415m <sup>3</sup>	200万円～300万円	復興型	○	
森林林業部	防災林造成0701工事	相双	南相馬市小高区塚原地内	南相馬市小高区塚原地内	条件付一般	01_一般土木工事	9月～10月	6ヶ月	基盤改良工 A=1.67ha	50万円～70万円	特別簡易型	○	

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。

5 前回公表時から取り消したものの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。

## 相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

令和7年4月15日 現在

### ■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	水利整備基幹保全型0602業務設計	南幹線	南相馬市原町区矢川原地内外	南相馬市原町区矢川原地内外	指名	22_土木設計 19_地上測量	3月～4月	11ヶ月	水路トンネル補修実施設計一式、用地測量A=0.12ha、用地調査一式	5百万～20百万		○	3/26開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務測量	太田	南相馬市原町区上太田地内	南相馬市原町区上太田地内	随意契約	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	確定測量A=35ha	5百万～10百万			
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務設計	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	条件付一般	22_土木設計	5月～6月	10ヶ月	パイプライン実施設計一式	10百万～20百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0702業務測量	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	指名	19_地上測量	5月～6月	7ヶ月	境界測量一式	5百万～10百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0703業務調査	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	指名	21_調査	6月～7月	5ヶ月	調査ボーリング一式	5百万～10百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0704業務測量	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	随意契約	19_地上測量	8月～9月	7ヶ月	確定測量A=10ha	5百万～10百万			
農村整備部	復興基盤総合整備0706業務設計	鶴谷	南相馬市原町区鶴谷地内	南相馬市原町区鶴谷地内	随意契約	22_土木設計	5月～6月	10ヶ月	計画変更資料作成一式	2百万～4百万			
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務設計	深野南	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	随意契約	22_土木設計	8月～9月	7ヶ月	計画変更資料作成一式	10百万～20百万			
農村整備部	復興基盤総合整備0702業務設計	深野南	南相馬市原町区深野地内	南相馬市原町区深野地内	指名	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	排水樋門実施設計N=1箇所	10百万～20百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務設計	藤橋	双葉郡浪江町藤橋地内	双葉郡浪江町藤橋地内	指名	22_土木設計 19_地上測量	5月～6月	11ヶ月	道路・排水路測量実施設計、用地測量L=6.1km、排水路工実施設計L=0.5km、暗渠排水工実施設計A=29.5ha	100百万～200百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0702業務調査	藤橋	双葉郡浪江町藤橋地内外	双葉郡浪江町藤橋地内外	指名	21_調査	5月～6月	3ヶ月	井戸調査N=6箇所	2百万～4百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0703業務設計	藤橋	双葉郡浪江町藤橋地内	双葉郡浪江町藤橋地内	条件付一般	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	パイプライン実施設計A=40.2ha	10百万～20百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0702業務設計	浪江南	双葉郡浪江町川添地内	双葉郡浪江町川添地内	条件付一般	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	パイプライン基本設計A=80.4ha	20百万～30百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務設計	西真野	南相馬市鹿島区塩崎地内	南相馬市鹿島区塩崎地内	随意契約	22_土木設計	4月～5月	3ヶ月	ほ場整備実施設計(修正)一式	2百万～4百万			4/10開札済
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務設計	檜原	南相馬市鹿島区檜原地内	南相馬市鹿島区檜原地内	指名	22_土木設計	4月～5月	6ヶ月	用水路実施設計L=540m	5百万～10百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務測量	山下	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	指名	19_地上測量	6月～7月	9ヶ月	境界測量L=6km	20百万～30百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0702業務調査	山下	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	指名	21_調査	6月～7月	9ヶ月	井戸調査N=6箇所	5百万～10百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0704業務調査	山下	南相馬市鹿島区山下地内	南相馬市鹿島区山下地内	条件付一般	22_土木設計	7月～8月	7ヶ月	パイプライン基本設計 A=114ha	30百万～50百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務測量	鹿島西部	南相馬市鹿島区小山田地内	南相馬市鹿島区小山田地内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	10ヶ月	確定測量 一式	20百万～30百万			
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務測量	高平中部	南相馬市原町区上高平地内外	南相馬市原町区上高平地内外	随意契約	19_地上測量	5月～6月	10ヶ月	確定測量 一式	5百万～10百万			
農村整備部	復興基盤総合整備0701業務測量	上柵窪	南相馬市鹿島区上柵窪地内	南相馬市鹿島区上柵窪地内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	10ヶ月	確定測量 一式	5百万～10百万			
農村整備部	復興基盤総合整備0702業務設計	上柵窪	南相馬市鹿島区上柵窪地内	南相馬市鹿島区上柵窪地内	随意契約	22_土木設計	5月～6月	6ヶ月	計画変更資料作成 一式	2百万～4百万			

## 相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

令和7年4月15日 現在

### ■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	栢窪	南相馬市鹿島区 栢窪地内	南相馬市鹿島区 栢窪地内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	10ヶ月	農道台帳作成一式 施設台帳作成一式	20百万 ～30百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	南屋形	南相馬市鹿島区 南屋形地内	南相馬市鹿島区 南屋形地内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	10ヶ月	農道台帳作成一式 施設台帳作成一式	10百万 ～20百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	南屋形	南相馬市鹿島区 南屋形地内	南相馬市鹿島区 南屋形地内	随意契約	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	確定測量 一式	3百万 ～5百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	南屋形	南相馬市鹿島区 南屋形地内	南相馬市鹿島区 南屋形地内	随意契約	22_土木設計	8月～9月	6ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万 ～5百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	小高東部	南相馬市小高区角 部内地内	南相馬市小高区泉 沢地内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	8ヶ月	農道、施設台帳作成 一式	10百万 ～20百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務測量	小高東部	南相馬市小高区角 部内地内	南相馬市小高区泉 沢地内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	8ヶ月	確定図作成 一式	3百万 ～5百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	岡田	南相馬市小高区 岡田地内外	南相馬市小高区 岡田地内外	随意契約	19_地上測量	5月～6月	8ヶ月	農道、施設台帳作成 一式	5百万 ～10百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	岡田	南相馬市小高区 岡田地内外	南相馬市小高区 岡田地内外	随意契約	19_地上測量	5月～6月	8ヶ月	確定図作成 一式	3百万 ～5百万			変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務設計	井田川	南相馬市小高区 井田川地内外	南相馬市小高区 井田川地内外	条件付一般	22_土木設計	5月～6月	5ヶ月	パイプライン実施設計 A=87ha	20百万 ～30百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	山田浜	双葉郡檜葉町 大字山田浜地内	双葉郡檜葉町 大字山田浜地内	条件付一般	22_土木設計	5月～6月	4ヶ月	水管橋実施設計 一式	3百万 ～5百万		○	変更
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務調査	山田浜	双葉郡檜葉町 大字山田浜地内	双葉郡檜葉町 大字山田浜地内	指名	21_調査	5月～6月	3ヶ月	地質調査 N=4箇所	5百万 ～10百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務設計	山田浜	双葉郡檜葉町 大字山田浜地内	双葉郡檜葉町 大字山田浜地内	随意契約	22_土木設計	5月～6月	6ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万 ～5百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	村上福岡	南相馬市小高区 岡田地内	南相馬市小高区 岡田地内	指名	19_地上測量	6月～7月	6ヶ月	境界測量 L=0.4km	3百万 ～5百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0703業務設計	村上福岡	南相馬市小高区 岡田地内外	南相馬市小高区 岡田地内外	指名	22_土木設計	5月～6月	6ヶ月	用水路及び転倒ゲート等設計 一式	10百万 ～20百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務測量	佐須	相馬郡飯館村 大字佐須地内外	相馬郡飯館村 大字佐須地内外	指名	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	境界測量 L=9.7km	50百万 ～70百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	上飯樋	相馬郡飯館村 大字飯樋地内外	相馬郡飯館村 大字飯樋地内外	随意契約	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万 ～5百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	上飯樋	相馬郡飯館村 大字飯樋地内外	相馬郡飯館村 大字飯樋地内外	指名	19_地上測量	8月～9月	6ヶ月	境界測量 L=2.0km	5百万 ～10百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	小高北部	南相馬市小高区 小谷地内外	南相馬市小高区 小谷地内外	随意契約	22_土木設計	10月～11 月	5ヶ月	ほ場整備実施設計 A=110ha	50百万 ～70百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	小高北部	南相馬市小高区 小谷地内外	南相馬市小高区 小谷地内外	指名	19_地上測量	10月～11 月	5ヶ月	境界測量 L=20.9km	70百万 ～100百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	請戸	双葉郡浪江町 請戸地内外	双葉郡浪江町 請戸地内外	随意契約	22_土木設計	7月～8月	8ヶ月	ほ場整備実施設計 A=123ha	50百万 ～70百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	請戸	双葉郡浪江町 大字請戸地内外	双葉郡浪江町 大字請戸地内外	指名	19_地上測量	7月～8月	8ヶ月	境界測量 L=14.4km	70百万 ～100百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0704業務設計	請戸	双葉郡浪江町 大字請戸地内外	双葉郡浪江町 大字請戸地内外	条件付一般	22_土木設計	7月～8月	8ヶ月	パイプライン基本設計L=2km	20百万 ～30百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 0701業務設計	下羽鳥	双葉郡双葉町 下羽鳥地内	双葉郡双葉町 下羽鳥地内	随意契約	22_土木設計	10月～11 月	5ヶ月	ほ場整備実施設計 A=31ha	30百万 ～50百万			

## 相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

令和7年4月15日 現在

### ■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	復興基盤総合整備 0702業務測量	下羽鳥	双葉郡双葉町 下羽鳥地内	双葉郡双葉町 下羽鳥地内	指名	19_地上測量	10月～11月	5ヶ月	境界測量 L=10.0km	50百万 ～70百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0702業務設計	広野	双葉郡広野町 大字折木地内外	双葉郡広野町 大字折木地内外	随意契約	22_土木設計	4月～5月	3ヶ月	計画変更資料作成一式	3百万 ～5百万			4/10 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0703業務測量	広野	双葉郡広野町 大字折木地内外	双葉郡広野町 大字折木地内外	随意契約	19_地上測量	6月～7月	6ヶ月	確定図作成 一式	10百万 ～20百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0704業務測量	広野	双葉郡広野町 大字折木地内外	双葉郡広野町 大字折木地内外	指名	19_地上測量	8月～9月	3ヶ月	町道協議図面作成 L=0.4km	3百万 ～5百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0701業務調査	川内	双葉郡川内村 大字上川内地内	双葉郡川内村 大字上川内地内	指名	21_調査	4月～5月	11ヶ月	井戸調査 N=6箇所	5百万 ～10百万		⊖	4/9 開札済
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0702業務調査	川内	双葉郡川内村 大字上川内地内	双葉郡川内村 大字上川内地内	指名	21_調査	6月～7月	3ヶ月	建物調査 N=10棟	5百万 ～10百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0704業務設計	川内	双葉郡川内村 大字上川内地内	双葉郡川内村 大字上川内地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	4ヶ月	計画変更資料作成 一式	3百万 ～5百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0702業務設計	葛尾	双葉郡葛尾村 大字葛尾地内	双葉郡葛尾村 大字葛尾地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	6ヶ月	ほ場整備設計 A=10ha	5百万 ～10百万			
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0701業務設計	檜葉	双葉郡檜葉町 大字上繁岡地内	双葉郡檜葉町 大字上繁岡地内	条件付一般	22_土木設計	6月～7月	6ヶ月	パイプライン実施設計 A=110ha	30百万 ～50百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 中山間0703業務調査	檜葉	双葉郡檜葉町 大字上小埜以内	双葉郡檜葉町 大字下小埜地内	指名	21_調査	7月～8月	3ヶ月	建物調査 N=3棟	3百万 ～5百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0701業務設計	琵琶迫・西迫	双葉郡双葉町 上羽鳥地内	双葉郡双葉町 上羽鳥地内	指名	22_土木設計	6月～7月	6ヶ月	ため池実施設計N=1箇所	5百万 ～10百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0702業務調査	琵琶迫・西迫	双葉郡双葉町 上羽鳥地内	双葉郡双葉町 上羽鳥地内	指名	21_調査	6月～7月	6ヶ月	調査ボーリングN=1孔	3百万 ～5百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0701業務設計	相双	双葉郡浪江町 大字加倉地内外	双葉郡浪江町 大字加倉地内外	指名	22_土木設計	7月～8月	8ヶ月	ため池実施設計 N=3箇所	30百万 ～50百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0702業務設計	相双	双葉郡浪江町 大字末森地内外	双葉郡浪江町 大字末森地内外	指名	22_土木設計	7月～8月	8ヶ月	ため池実施設計 N=3箇所	30百万 ～50百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0703業務調査	相双	双葉郡浪江町 大字加倉地内外	双葉郡浪江町 大字加倉地内外	指名	21_調査	7月～8月	5ヶ月	調査ボーリング N=6孔	10百万 ～20百万		○	
農村整備部	復興基盤総合整備 ため池0704業務調査	相双	双葉郡浪江町 大字末森地内外	双葉郡浪江町 大字末森地内外	指名	21_調査	7月～8月	5ヶ月	調査ボーリング N=6孔	10百万 ～20百万		○	
農村整備部	復興基盤(通作条件型) 0701業務測量	野手神2期	相馬郡飯館村 小宮地内	相馬郡飯館村 小宮地内	随意契約	19_地上測量	8月～9月	4ヶ月	農道台帳作成L=1,198m	2百万 ～4百万			
農村整備部	復興基盤(通作条件型) 0702業務測量	野手神2期	相馬郡飯館村 小宮地内	相馬郡飯館村 小宮地内	指名	19_地上測量	8月～9月	4ヶ月	国有林境界復元測量一式	3百万 ～5百万		○	
農村整備部	水利整備基幹保全型 0701業務設計	横川	南相馬市原町区 鶴谷地内	南相馬市原町区 鶴谷地内	指名	22_土木設計	7月～8月	5ヶ月	逆サイフォン補修実施設計一式	5百万 ～10百万		○	
農村整備部	水利整備基幹保全型 0702業務設計	請戸川	双葉郡浪江町 大字酒田地内	双葉郡浪江町 大字酒田地内	指名	22_土木設計	10月～11月	6ヶ月	機能保全計画策定 一式	30百万 ～50百万		○	
農村整備部	県営長寿命化対策 0701業務設計	今泉	相馬郡新地町 駒ヶ嶺地内	相馬郡新地町 駒ヶ嶺地内	指名	22_土木設計	6月～7月	6ヶ月	土砂吐ゲート補修工実施設計一式	5百万 ～10百万		○	
農村整備部	復興基盤実施計画 0701業務調査	請戸	双葉郡浪江町 大字請戸地内	双葉郡浪江町 大字請戸地内	指名	22_土木設計	4月～5月	4ヶ月	環境調査一式	5百万 ～10百万		⊖	4/9 開札済
農村整備部	復興基盤実施計画 0701業務設計	田尻南	双葉郡浪江町 大字田尻地内	双葉郡浪江町 大字田尻地内	随意契約	22_土木設計	6月～7月	9ヶ月	ほ場整備事業計画書作成業務 A=63ha	5百万 ～10百万			

## 相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

令和7年4月15日 現在

### ■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
農村整備部	農林水産 0701業務設計	相双第一	南相馬市原町区 錦町地内外	南相馬市原町区 錦町地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	現場技術業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	農林水産 0702業務設計	相双第一	南相馬市原町区 錦町地内外	南相馬市原町区 錦町地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	現場技術業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	農林水産 0701業務設計	相双第二	南相馬市原町区 錦町地内外	南相馬市原町区 錦町地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	現場技術業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	農林水産 0702業務設計	相双第二	南相馬市原町区 錦町地内外	南相馬市原町区 錦町地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	現場技術業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	農林水産 0701業務設計	相双第三	南相馬市原町区 錦町地内外	南相馬市原町区 錦町地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	現場技術業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	農林水産 0702業務設計	相双第三	南相馬市原町区 錦町地内外	南相馬市原町区 錦町地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	現場技術業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	福島調査 0701業務設計	相双	双葉郡檜葉町 大字北田地内外	双葉郡檜葉町 大字北田地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	福島調査 0702業務設計	相双	双葉郡富岡町 大字本岡地内外	双葉郡富岡町 大字本岡地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	福島調査 0703業務設計	相双	双葉郡川内村 大字上川内地内外	双葉郡川内村 大字上川内地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	福島調査 0704業務設計	相双	双葉郡大熊町 大字大川原地内外	双葉郡大熊町 大字大川原地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	福島調査 0705業務設計	相双	双葉郡葛尾村 大字落合地内外	双葉郡葛尾村 大字落合地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	福島調査 0706業務設計	相双	双葉郡葛尾村 大字落合地内外	双葉郡葛尾村 大字落合地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	福島調査 0707業務設計	相双	相馬郡飯館村 伊丹沢地内外	相馬郡飯館村 伊丹沢地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	福島調査 0708業務設計	相双	相馬郡飯館村 伊丹沢地内外	相馬郡飯館村 伊丹沢地内外	指名	22_主木設計	4月～5月	12ヶ月	発注者支援業務一式	20百万 ～30百万		○	4/9 開札済
農村整備部	福島調査 0701業務測量	相双	双葉郡双葉町 郡山地内	双葉郡双葉町 郡山地内	随意契約	19_地上測量	5月～6月	3ヶ月	用地測量 A=0.08ha	0.3百万 ～1百万			変更
農村整備部	ため池評価 0701業務調査	相双	南相馬市原町区 大原地内外	南相馬市原町区 大原地内外	指名	21_調査	7月～8月	5ヶ月	地震耐性評価 N=3箇所	5百万 ～10百万		○	
農村整備部	ため池等放射性物質対策 0701業務測量	相双	双葉郡浪江町 大字室原地内外	双葉郡浪江町 大字室原地内外	指名	19_地上測量	8月～9月	8ヶ月	ダム深淺測量 N=5箇所	5百万 ～10百万		○	
農村整備部	[営農再開]施設管理 0701業務	大柿	双葉郡浪江町 室原地内	双葉郡浪江町 室原地内	一般	25_その他	9月～10月	6ヶ月	ダム堤体伐木一式	20百万 ～30百万			
農村整備部	[営農再開]施設管理 0711業務	大柿	双葉郡浪江町 室原地内	双葉郡浪江町 室原地内	随意契約	25_その他	6月～7月	9ヶ月	取水工設備保守点検整備一式	3百万 ～5百万			
農村整備部	[営農再開]施設管理 0712業務	大柿	双葉郡浪江町 室原地内	双葉郡浪江町 室原地内	随意契約	25_その他	7月～8月	8ヶ月	放流工設備保守点検整備一式	3百万 ～5百万			
農村整備部	[営農再開]施設管理 0713業務	大柿	双葉郡浪江町 室原地内	双葉郡浪江町 室原地内	随意契約	25_その他	5月～6月	10ヶ月	洪水吐設備保守点検整備一式	5百万 ～10百万			
農村整備部	[営農再開]施設管理 0714業務	大柿	双葉郡浪江町 室原地内	双葉郡浪江町 室原地内	随意契約	25_その他	5月～6月	10ヶ月	制御設備保守点検整備一式	10百万 ～20百万			
農村整備部	[営農再開]施設管理 0715業務	大柿	双葉郡浪江町 室原地内	双葉郡浪江町 室原地内	随意契約	25_その他	5月～6月	10ヶ月	放流警報設備保守点検整備一式	3百万 ～5百万			

## 相双農林事務所 令和7年度工事等発注見通し

令和7年4月15日 現在

### ■測量等

担当部名	業務名称	路線・河川名	業務場所(自)	業務場所(至)	入札契約方式	業務種別	入札予定時期	履行期間	概要	概算金額	総合評価	電子入札	備考
森林林業部	治山施設(県営)0701業務	御山沢	南相馬市鹿島区御山地内	南相馬市鹿島区御山字御山沢地内	指名	19_地上測量	4月～5月	5ヶ月	測量設計(山腹)―1.0式	7百万～10百万		○	4/9 開札済
森林林業部	治山施設(県営)0701業務	名合沢	双葉郡檜葉町大字大谷地内	双葉郡檜葉町大字大谷字名合沢地内	指名	19_地上測量	4月～5月	5ヶ月	測量設計(溪間)―1.0式	7百万～10百万		○	4/9 開札済
森林林業部	防災林造成(復興創生)0701業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内	双葉郡浪江町大字棚塩地内	条件付一般	24_森林整備	2月～3月	9ヶ月	植栽工 A=2.74ha	100百万～150百万			
森林林業部	防災林造成(復興創生)0703業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内外	双葉郡浪江町大字棚塩地内外	指名	19_地上測量	7月～8月	4ヶ月	用地測量 1.0式	3百万～5百万		○	
森林林業部	防災林造成(復興創生)0704業務	浪江	双葉郡浪江町大字棚塩地内外	双葉郡浪江町大字棚塩地内外	条件付一般	22_土木設計	5月～6月	10ヶ月	発注者支援業務 1.0式	20百万～30百万		○	
森林林業部	防災林造成0701業務	相双	相馬市磯部字大洲地内外	相馬市磯部字大洲地内外	条件付一般	24_森林整備	5月～6月	4ヶ月	下刈り A=11.04ha	7百万～10百万			変更
森林林業部	防災林造成0702業務	相双	南相馬市小高区塚原地内	南相馬市小高区塚原地内	指名	19_地上測量 22_土木設計	4月～5月	5ヶ月	測量設計-1.0式	20百万～30百万		○	4/9 開札済
森林林業部	防災林造成0703業務	相双	相馬市磯部字大洲地内外	相馬市磯部字大洲地内外	条件付一般	24_森林整備	5月～6月	10ヶ月	林況調査 1.0式	20百万～30百万			
森林林業部	保安林総合改良0702業務	相双	南相馬市鹿島区北海老地内外	南相馬市鹿島区北海老地内外	条件付一般	24_森林整備	8月～9月	6ヶ月	本数調整伐 A=3.72ha	10百万～20百万			
森林林業部	海岸防災林環境整備0701業務	北泉	南相馬市原町区北泉地内	南相馬市原町区北泉地内	条件付一般	24_森林整備	7月～8月	6ヶ月	防草シート設置 A=6,551.2m2	20百万～30百万			

注)1 上記の内容は、公表する時点の予定であり、公表した後に変更又は追加があり得る。

2 「入札契約方式」の欄は、一般:一般競争入札、条件付一般:条件付一般競争入札、指名(守り手):地域の守り手育成型方式による指名競争入札、指名:地域の守り手育成型以外の指名競争入札、プロポーザル:プロポーザル方式による随意契約、公募型随契:公募型随意契約、随意契約:プロポーザル方式又は公募型以外の随意契約 を表す。

また、混合入札に該当する場合は、(混合入札(JV))又は(混合入札(復興JV))と併せて記載する。

3 「工期」の欄は、概ねの月数を記載するとともに、準備期間確保工事又はフレックス工事に該当する場合は、(準備期間確保)又は(フレックス)と記載する。

4 前回公表時から変更があった部分は赤字で表記する。

5 前回公表時から取り消したもの、または落札候補者まで決まったものは赤字の見え消し線で表記し、翌公表時には削除する。