

当初・変更

入札執行機関 41311 保原土木事務所

入札 (見積) 執行調書入札等 (契約) 結果書

年災		事項		契約	26年6月4日
工事番号	14-41311-0022	工事名	公共災害復旧工事 (舗装)	着工	26年6月4日
入札執行年月日	26年 5月 30日	発注種別	02 舗装工事	完成	26年11月27日
審議番号	公所	000040	本庁	150 201	発注標準等級
路線・河川名	白石・月館線			予定価格	
工事箇所	伊達市月館町月館字相葎地内			97,862,040	
至					
工事概要	復旧延長 (舗装工) L=2635.3m W=2.7~9.3m A=14656.4m				99.87%

業者コード 業者名	指名理由	落札業者の住所			
		入札額及び再入札額		落札額 (契約額)	
10000238 三井住建道路 (株) 島営業所	3	(1) 91,100,000 (3)	(2) (4)		
100002050 (株) 利根川組	3	(1) 91,200,000 (3)	(2) (4)		
100002116 (株) 近藤組	3	(1) 92,000,000 (3)	(2) (4)		
100002793 森藤建設工業 (株)	3	伊達市 保原町字小幡町24-1 (1) 90,500,000 (3)	(2) (4)		97,740,000
100002122 渋谷建設 (株)	3	(1) 91,500,000 (3)	(2) (4)		
100002051 大沼林産工業 (株)	3	(1) 91,200,000 (3)	(2) (4)		
100002128 (株) 伊藤土木	3	(1) 91,500,000 (3)	(2) (4)		
100002109 (有) 大友組	3	(1) 91,000,000 (3)	(2) (4)		
100003077 根本建設 (株)	3	(1) 91,500,000 (3)	(2) (4)		
100002085 霜山砕石工業 (株)	3	(1) 93,000,000 (3)	(2) (4)		

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
 ※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

随意契約理由書

審議年月日	平成26年5月22日	担当課名	企画調査・管理 (保原) 二本松・道路・河砂・建築	
工事番号	14-41311-0022	工事名	公共災害復旧工事 (舗装)	
発注種別	舗装	設計金額	97,862 千円	工期
路線・河川名	白石月館線			177日間
工事箇所	伊達市月館町月館字相葭地内			
工事概要	災害復旧延長 L=2,635.3m、 舗装工 A=14,656.4m ²			

随意契約とする具体的な理由

当該工事は、平成24年2月低温により道路舗装が被災し、その復旧工事を実施するものである。

現在、舗装の亀裂発生箇所は、パッチング等の応急処置により対応しているため、早急に復旧工事を実施し、通行車両等の安全を確保する必要があることから、緊急の必要により随意契約するものである。

地方自治法施行令の該当条項

地方自治法施行令第167条の2第1項第5号
「緊急の必要により競争入札に付することができないとき」

見積書を徴する相手方

地域性及び実績を考慮し選定する。