

様式第 3 号（第 8 条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 7 年 7 月 2 8 日

福島県南会津建設事務所長 伏見 聡

工事（委託業務）番号	第 2 5 - 4 1 3 6 0 - 0 1 2 9 号
工事（委託業務）名	道路橋りょう整備（健支）工事（区画線工）
質 問 事 項	
1. 関連工事に橋梁補修工事（権見橋）と舗装補修工事（湯野上会津高田線）がございますが、その工事区間内にも矢羽根型路面標示・自転車ピクトグラムの施工をするようになるのでしょうか。また、施工をする場合、舗装等が完了してからの路面標示の施工になるということでしょうか。ご教示願います。 2. 当該工事の完成期限が「令和 7 年 10 月 31 日」となっておりますのが、施工時期が関連工事の進捗に影響される場合、その進捗状況により完成期限内に完成が難しくなった場合は工期の延長はできますか。ご教示願います。	
回 答 事 項	
1. ご認識のとおりです。 2. 工期の延長については、福島県工事請負契約約款第 2 2 条に則り、協議の対象とします。	