

週休2日促進工事（月単位 発注者指定型）
建設キャリアアップシステム活用工事
労働者確保に関する積算方法の試行工事

令和7年度

工事番号 第 25 - 70017 - 0001 号

工事名称： 福島県文化財センター白河館防災設備更新工事

金抜き設計内訳書

内 容 確 認	
委託者側 (事務長又は担当課長)	受託者側 (建築住宅課長)
	

工事名称 福島県文化財センター白河館防災設備更新工事

工事場所 福島県白河市白坂一里段 地内

【工事概要】

- 1 工事種別：改修工事
- 2 用途：博物館
- 3 延べ面積：5390.59㎡
- 4 構造：R C造

【総括情報表】

- < 当 初 >
- (1) 適用単価地区・・・・・・H（県南1）
 - (2) 単価適用日・・・・・・令和7年6月15日
 - (3) 前払率・・・・・・40%
 - (4) 契約保証補正・・・・・・金銭的保証
 - (5) 共通仮設費区分・・・・・・率併用方式
 - (6) 建改共通仮設費区分・・・・・・率併用方式
 - (7) 監理事務所設置・・・・・・無し
 - (8) 主たる工事区分・・・・・・電気設備工事
 - (9) 労務費の比率・・・・・・普通
 - (10) 週休2日補正・・・・・・4週8休
 - (11) 工期「か月」・・・・・・1ヶ月（機器製作期間は含まない）
 - (12) 共通費率の算定式・・・・・・公共建築工事共通費積算基準（令和6年改定）

福島県

[illegible]

福島県文化財センター白河館 通信設備						
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
デジタルパワーアンプ	360W 複合防災盤組込	1	個			見積 1
ミキサーユニット	複合防災盤組込	1	個			見積 2
非常業務操作器	複合防災盤組込	1	個			見積 3
非常電源予備ユニット	複合防災盤組込	1	個			見積 4
主電源ユニット	複合防災盤組込	1	個			見積 5
主入力制御ユニット	複合防災盤組込	1	個			見積 6
回線制御ユニット	複合防災盤組込	1	個			見積 7
ブランクパネル	複合防災盤用	4	個			見積 8
ベンチレートパネル	複合防災盤用	4	個			見積 9
ラックマウント金具ニット	複合防災盤用	2	個			見積 10
非常用業務遠隔操作器	警備員室総合盤組込	1	個			見積 11
P型1級複合受信機	50回線 複合防災盤組込	1	組			見積 12
既設機器撤去	複合防災盤・総合盤	1	組			見積 13
P型1級複合受信機撤去	40回線 複合防災盤組込	1	組			見積 14
火災報知立会検査	P型1級	1	1 工事			E0-546911 250615A+月 標準
計						

福島県

(関 覧 参 考)

見 積 関 係

工事件名 福島県文化財センター白河館防災設備更新工事

工事場所 福島県白河市白坂一里段 地内

本工事の工事価格の積算に使用した見積単価、特別調査単価は、下記のとおりです。

見積品名	規格等	単位	見積価格	備考
デジタルパワーアンプ	360W 複合防災盤組込	個	385,000	見積 1
ミキサーユニット	複合防災盤組込	個	98,000	見積 2
非常業務操作器	複合防災盤組込	個	351,000	見積 3
非常電源予備ユニット	複合防災盤組込	個	315,000	見積 4
主電源ユニット	複合防災盤組込	個	51,000	見積 5
主入力制御ユニット	複合防災盤組込	個	215,000	見積 6
回線制御ユニット	複合防災盤組込	個	252,000	見積 7
ブランクパネル	複合防災盤用	個	3,000	見積 8
ベンチレートパネル	複合防災盤用	個	4,500	見積 9
ラックマウント金具ユニット	複合防災盤用	個	46,000	見積 10
非常用業務遠隔操作器	警備員室総合盤組込	個	454,000	見積 11
P型1級複合受信機	50回線 複合防災盤組込	組	1,940,000	見積 12
既設機器撤去	複合防災盤・総合盤	組	67,200	見積 13
P型1級複合受信機撤去	40回線 複合防災盤組込	組	137,000	見積 14